



07

Općina Stari Grad Sarajevo
Općinski Načelnik

Municipality of Stari Grad Sarajevo
Municipality Mayor

1. **OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**, ul. Zelenih beretki br.4 koju zastupa Općinski načelnik Općine mr. Ibrahim Hadžibajrić (u daljem tekstu: **Naručilac**)
ID broj: 4200738880009
PDV broj : 200738880009
Telefon: 033/282-410
Fax: 033/220-804
e-mail: info@starigrad.ba
2. **KJKP " RAD" d.o.o.** iz Sarajeva, ulica Paromlinska 57, Sarajevo koga zastupa direktor Selim Babić (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)
ID broj: 4200316890001
PDV broj : 200316890001
Telefon: 033/ 710-271
Fax: 033/643-966

Zaključili su :

UGOVOR

**o izvođenju radova : Asfaltiranje/sanacija ulice
Prvi bataljon Sedrenik - slijepi krak od broja 18 do kraja ulice i proširenje glavnog pravca**

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između **Naručioca** i **Izvođača radova** na izvođenju radova na : **Asfaltiranje/sanacija ulice Prvi bataljon Sedrenik - slijepi krak od broja 18 do kraja ulice i proširenje glavnog pravca**

Član 2.

Ovim Ugovorom utvrđuje se izvođenje radova iz Člana 1. ovog Ugovora, a u skladu sa **Ponudom Izvođača broj: 18857/2018 od 07.11.2018.godine – ulica Prvi bataljon Sedrenik - slijepi krak od broja 18 do kraja ulice i proširenje glavnog pravca**, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovor se zaključuje na osnovu Člana 1. Okvirnog sporazuma broj: 01/1-05-8568/16 od 06.03.2017. godine, zaključenog između **Naručioca** i **Izvođača radova** nakon provedenog **Otvorenog postupka**.

Član 3.

Naručilac naručuje, a Izvođač radova prihvata izvođenje radova : **Asfaltiranje/sanacija ulice Prvi bataljon Sedrenik - slijepi krak od broja 18 do kraja ulice i proširenje glavnog pravca** prema jediničnoj cijeni iz Cjenovnika jediničnih cijena koji je sastavni dio Ponude, a koje su identične sa cijenama iz ponude Izvođača radova koja je sastavni dio Okvirnog sporazuma.

Radovi će se izvoditi u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima, standardima i pravilima struke.

II VRIJEDNOST RADOVA, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi :

Rb	Naziv ulice	Iznos	PDV	Ukupno sa PDV-om
1.	Asfaltiranje/sanacija ulice Prvi bataljon Sedrenik - slijepi krak od broja 18 do kraja ulice i proširenje glavnog pravca	16.822,51	2.859,82	19.682,33 KM
	UKUPNO :	16.822,51	2.859,82	19.682,33 KM

UKUPNO : 16.822,51 KM

PDV : 2.859,82 KM

UKUPNO SA PDV-OM : 19.682,33 KM

(devetnaesthiljadašeststotinaosamdesetdva i 33/100 KM)

i ne može preći iznos od 19.682,33 KM (uračunat PDV) za ugovorene radove.

Član 5.

U slučaju probijanja rokova utvrđenih članom 8. ovog Ugovora , izvođač radova će platiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovorenih radova, za svaki dan kašnjenja, do urednog ispunjenja , s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne ugovorene vrijednosti radova.

Odabrani izvođač radova je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa .

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani izvođač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

Član 6.

U skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma, **Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavnim .**

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati :

1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa zadužen da prati realizaciju ugovora.

Rok važnosti garancije počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana, tj. važi 25 (dvadesetpet) mjeseci.

Član 7.

Plaćanje će se vršiti na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja situacije. Privremene mjesečne situacije sastavljaju se krajem tekućeg mjeseca, na osnovu stanja izvršenih radova .

III ROKOVI

Član 8.

Radovi će se izvoditi tokom ugovorenog perioda na osnovu dinamike i rasporeda koji će utvrditi Naručilac i Izvođač radova, a prema zahtjevu i prioritetima koje utvrdi Naručilac.

Prema Ponudi Izvođača broj: 18857/2018 od 07.11.2018. godine –

*** Prvi bataljon Sedrenik - rok izvođenja radova je 15 radnih dana**

IV NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Član 9.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiće firma " PROKON" d.o.o. Konjic, na osnovu ugovora broj : 01/1-05-01-126/18 od 26.03.2018.godine.

Nadzor će vršiti i ovlašteno lice Naručioca, što će biti regulisano posebnim Rješenjem (interni nadzor) .

Nadzor u pogledu ispunjenja ugovorenih obaveza sastoji se posebno od kontrole :

- * količine izvedenih radova
- * izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno pravilima struke i ponudi
- * kvalitete radova
- * cijena iskazanih u Okvirnom sporazumu

Nadzor će se provoditi svakodnevno , a dinamika i ažurnost nadzora mora biti u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

Ovlašteno lice Naručioca iz stava 2. ovog Ugovora je obavezno da aktivno saraduje sa predstavnikom firme ovlaštene za stručni nadzor, poštuje i provodi upute i naloge istog.

V OSTALE ODREDBE

Član 10.

Na odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

Član 11.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, od kada se i primjenjuje .

Član 12.

Sastavni dijelovi Ugovora su :

- * Ponuda Izvođača sa jediničnim cijenama (usklađene sa cijenama iz Okvirnog sporazuma), broj: 18857/2018 od 07.11.2018. godine – – Prvi bataljon Sedrenik .

Član 13.

Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca .

Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručiocu pripadaju 4 (četiri), Izvođaču radova 2 (dva) .

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuje :
Aida Bajramović, predsjednik Komisije za JN



Izvođača :
Direktor

Selim Babić

Broj : 05-02-04-20162/18
Sarajevo, 30. 11. 2018.



Za Naručioca:
Općinski načelnik
mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj: 0174-05-01-492/18
Sarajevo, 23. 11. 2018. godine



Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o.


Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: 710-270, 643-966, 658-038, 616-101, 611-766; Fax: 643-966, 654-480, 656-812

E-mail: jkpradsa@bih.net.ba; web: www.rad.com.ba; EKO telefon: 660-000

Ident. broj: 4200316890001, PDV: 200316890001, Poreski broj: 0170010500, Šifra djelatnosti: 38.11
Preduzeće registrovano kod: Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenje broj U/I 1664/89, Matični reg.broj 1-1819

Datum: 07.11.2018.god. Naš broj: 1857 / 2018



Predmet:

PREDMJER

U prilogu dopisa dostavljamo Vam predmjer i predračun za izvođenje radova na sanaciji ulice I-Prvog bataljona Sedrenik slijepi krak od br.18 do kraja (slijepa ulica) i proširenje glavnog pravca – Općina Stari Grad Sarajevo.

S poštovanjem,

Direktor:
Selim Babić dip.ing.građ.



Predmjer i predračun radova

L=128 m¹ Š=3,5 m¹ B=0,6 m¹

Str.1

Objekat: Ulica I-Prvog bataljona Sedrenik (slijepi krak) i proširenje glavnog pravca

Radovi: Sanacija ulice

Investitor: Općina Stari Grad Sarajevo;

R.br	Pozicija	Opis radova	J/M	Količina	J.cijena (KM Bez PDV-a)	Ukupno (KM Bez PDV-a)
1.	2.3.3.	Mašinsko opsjecanje asfalta mašinom sjekačicom (pilom) debljine preko 5 cm obračun po m ¹	m ¹	105,00	1,00	105,00
2.	2.1.1.1.	Otkopavanje zemlje u širokom otkopu, sa prevozom na STD do 10 km- u materijalu III i IV kat.	m ³	128,00	7,00	896,00
3.	2.2.1.3.	Mašinski iskop, rezanje i uklanjanje sloja asfalta na dijelu ošteć. kolovoza (d= do 7 cm)	m ²	100,00	3,00	300,00
4.	3.1.	Nabijanje podtla i planiranje podtla do zahtjevanog Ms.	m ²	553,00	0,50	276,50
5.	7.1.1.2.2.	Izrada meh.stabilizovanog donjeg nosećeg sloja (tampona) - od drobljenog kamenog materijala - van trase (nabavka, dovoz i ugradnja materijala sa kamenoloma)	m ³	144,00	16,00	2.304,00
6.	10.2.	Betoniranje temelja betonom MB 20 (nabavka, doprema i ugradnja materijala)	m ³	2,70	110,00	297,00
7.	10.3.1.	Betoniranje zidova van temelja betonom (sa jednostranom oplatom) (nabavka, doprema i ugradnja materijala)- MB 30	m ³	2,70	130,00	351,00
8.	10.5.1.	Izrada i montaža armature (nabavka, sječenje, savijanje, doprema i ugradnja), Č 0200 v (Č37) - ø do 12 mm	kg	140,00	1,30	182,00
9.	9.2.6.1.	Nivelisanje šibera poklopaca šahtova i slivničkih rešetki (kompletna izrada sa svim potrebnim materijalom za nivelisanje u skladu sa tehničkim propisima)- šiber	Kom	4,00	40,00	160,00
10.	9.2.6.2.	Nivelisanje šibera poklopaca šahtova i slivničkih rešetki (kompletna izrada sa svim potrebnim materijalom za nivelisanje u skladu sa tehničkim propisima)- šaht	Kom	2,00	90,00	180,00
11.	7.2.4.4.	Izrada nosivo habajućih slojeva od bitumeniz.mater. (sa cestovnim bitumenom granulacija 0/16 mm) (BNHS -AHNS) - debljine 7 cm	m ²	665,00	17,50	11.637,50
UKUPNO:						16.689,00
Nepredviđeni radovi 5%:						834,45
Ukupno sa nepredviđenim radovima:						17.523,45
Popust 4% na osnovu Okvirnog sporazuma br. 01/1-05-8568/16 od 06.03.2017.godine						700,93
UKUPNO sa popustom 4%:						16.822,51
PDV 17%:						2.859,82
SVE UKUPNO SA PDV-OM:						19.682,33
Napomena: Prije početka radova riješiti imovinsko-pravne odnose.						

Predmjer i predračun radova sastavio

Hazim Avdispahić ing.građ.:

Rok izvođenja: 15 radnih dana

Saglasan investitor: _____

Br. Ponude: AP57/18.

Datum: 07.11.2018.g.

Ovjerio:
Direktor:

Selim Babić, dipl.ing.grad.



Transakcijski računi:

UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649

Intesa Sanpaolo Banka d.d BiH: 154-001-1100043893



Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 za područje:
Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba),
sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO,
proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije