



1. **OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa Općinski načelnik Općine mr. Ibrahim Hadžibajrić ( daljem tekstu : Naručilac)  
ID broj: 4200738880009  
PDV: 200738880009  
Telefon: 033/282-410  
Fax: 033/220-804  
e-mail: [adis.hadzovic@starigrad.ba](mailto:adis.hadzovic@starigrad.ba)
2. **" DINALSA" d.o.o.** sa sjedištem u ulici Huseina Đoze 3, 71210 Ilidža , koga zastupa direktor Nusret Bajramović ( u daljem tekstu: Izvođač radova)  
ID broj: 4200426560007  
PDV broj:200426560007  
Telefon: 033/513-148  
Fax : 033/513-674  
E-mail: [info@dinalsa.ba](mailto:info@dinalsa.ba)

Zaključili su :

### UGOVOR

**O izvođenju radova :Rehabilitacija ulica KOVAČI-PLOČA granitnim kockama ( od Čekrečijine džamije do muzeja Alije Izetbegovića, ) u dužini od 515 metara - Općina Stari Grad Sarajevo**

#### Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova : **Rehabilitacija ulica KOVAČI-PLOČA granitnim kockama ( od Čekrečijine džamije do muzeja Alije Izetbegovića, ) u dužini od 515 metara - Općina Stari Grad Sarajevo** , a sve prema ponudi broj : 123/18 od 22.10.2018. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-05-6582/18 od 26.10.2018. godine, a nakon provedenog postupka u skladu sa ZJN – Otvoreni postupak – E -aukcija .

#### Član 2.

Ugovorni organ i Izvođač , pošto se upoznao sa pravima i obavezama koje ima po ovom Ugovoru, saglasili su se da :

1. Izvođač će izvršiti sve ugovorene obaveze kako je to određeno dokumentom koji čini sastavni dio ovog Ugovora
2. Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza , kako bi se radovi i ostale usluge završili u roku navedenom u ovom ugovoru .

3. Ugovorni organ se obavezuje da će Izvođaču platiti za izvršene radove koji su predmet ovog ugovora u rokovima i na način naveden ovim Ugovorom.
4. Izvođač radova u svrhu izvršenja zaključenog ugovora nema pravo zaposliti lica iz člana 39. stav (5) Zakona o javnim nabavkama, najmanje 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ovog Ugovora .

### Član 3.

Vrijednost ugovorenih radova koji su predmet Ugovora iznosi :

**CIJENA : 353.765,44 KM**

**PDV: 60.140,13 KM**

**UKUPNO SA PDV-om : 413.905,57 KM**

**Slovima : ( četiristotinetrijaesthiljadadevetstotinapet i 57/100 KM)**

### Član 4.

Plaćanje će se vršiti na sljedeći način :

- \* Po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji , u roku od 30 (trideset) dana na žiro račun Izvođača radova , koji je dostavljen u ponudi.

### Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora otpočeti u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora .

**Rok za izvođenje radova je 120 (stotinudvadeset) kalendarskih dana , od dana uvođenja u posao.**

### Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se radovi izvode u skladu sa dinamičkim planom odobrenim od strane Nadzornog organa.

Izvođač se obavezuje da će odobreni dinamički plan dostaviti na saglasnost Ugovornom organu prije otpočinjanja radova .

Rokovi iz prethodnog člana se mogu produžiti :

- \* u slučaju više sile
- \* u slučaju neotklonjivih smetnji za izvođenje radova

Postojanje vanrednih okolnosti iz prethodnog stava utvrđuju ugovorne strane i to na pismeni zahtjev Izvođača u roku od 48 (četrdesetosam) sati od momenta njihovog nastupanja .

#### Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će sve štete nastale Ugovornom organu i korisnicima ulice koja je predmet Ugovora, zbog nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, nadoknaditi isključivo Izvođač .

#### Član 8.

Izvođač garantira kvalitet izvršenih radova i ugrađenog materijala u roku od 2 (dvije) godine, računajući od dana okončanja radova .

#### Član 9.

Sastavni dio Ugovora čine sljedeći dokumenti :

- \* Ugovorni uslovi ( opći i posebni - ovjereni od strane Ugovornog organa )
- \* Predmjer i predračun radova u skladu sa prihvaćenom Ponudom Izvođača, broj: 123/18 od 22.10.2018. godine

#### Član 10.

**Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavnim .**

**Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati :**

- 1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.**
- 2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa zadužen da prati realizaciju ugovora.**

**Rok važnosti garancije počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana.**

#### Član 11.

U slučaju neusklađenosti navedenih dokumenata pri tumačenju ovog Ugovora, odredbe Posebnih ugovornih uslova imaju prvenstvo nad općim ugovornim uslovima, a po tehničkim pitanjima prvenstvo imaju posebni tehnički uslovi nad općim tehničkim pitanjima .



## Član 12.

Izvođač radova je dužan Ugovornom organu potpisane i ovjerene ugovore vratiti u roku od 3 (tri) dana od dana prijema istih.

**U slučaju nepoštivanja roka iz stava 1. ovog člana Ugovor će se smatrati ništavnim.**

## Član 13.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

## Član 14.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski Sud u Sarajevu.

## Član 15.

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 (četiri), a Izvođaču radova 2 (dva ) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuje:  
Aida Bajramović, predsjednik Komisije za javne nabavke

Za Izvođača :  
" DINALSA " d.o.o.  
Nusret Bajramović  
Sarajevo

Broj: 04-11-18  
Sarajevo, 12.11. 2018.godine



Broj: 01/1-05-658/18  
Sarajevo, 12.11.2018.godine

*UGOVORNI USLOVI*

**OPĆI UGOVORNI USLOVI  
POSEBNI UGOVORNI USLOVI**

## OPĆI UGOVORNI USLOVI

### 1. DEFINICIJE

Termini koji su definirani posebnim ugovornim uslovima nisu definirani općim ugovornim uslovima, ali zadržavaju svoja definirana značenja.

**Raspored aktivnosti** – znači kompletan raspored sa cijenama kao dio ponude.

**Troškovnik** – znači kompletan troškovnik sa jediničnim cijenama bez PDV, kao dio ponude; Slučajevi za kompenzaciju su definirani klauzulom pod brojem 20.

**Datum okončanja radova** – je datum okončanja radova kako ga potvrđuje Ugovorni organ u skladu sa klauzulom 24.

**Ugovor** – je ugovor između Ugovornog organa i Izvođača radova da se izvrše, kompletiraju i održavaju radovi. Ime i identifikacijski broj ugovora dat je u ugovoru.

**Izvođač radova** – je pravno lice čiju je ponudu za izvedbu radova prihvatio Ugovorni organ.

**Izvođačeva ponuda** - je kompletirani dokument koji je prihvaćen Odlukom o odabiru od strane Ugovornog organa u otvorenom postupku .

**Cijena ugovora** – je cijena navedena u članu 3. Ugovora i dalje prilagođavana u skladu sa odredbama ugovora.

**Naknadni radovi** – su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a Ugovorni organ zahtijeva da se izvedu.

**Nepredviđeni radovi** – su oni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom, a koji se moraju izvesti.

**Dani i mjeseci** – su kalendarski dani i mjeseci.

**Greška** je bilo koji dio radova koji nije okončan u skladu sa ugovorom.

**Nadzorni organ** - je lice imenovano posebnim aktom Ugovornog organa.

**Sredstva za rad** – su Izvođačeva mašinerija, vozila i druga sredstva privremeno dovezena na gradilište za potrebe izvođenja radova.

**Početak radova** – je dat u ugovoru. To je zadnji dan kada će izvođač započeti radove. Isti se ne mora poklapati sa bilo kojim datumom uvođenja u posjed.

**Rok završetka** – je datum na koji po zahtjevu Izvođač mora završiti radove. Taj datum je naznačen u Ugovoru. Isti može biti revidiran samo od strane Ugovornog organa.

**Materijali** -su sve zalihe, uključujući potrošne koje će Izvođač koristiti za inkorporaciju u radovima.

**Gradilište** – je zona određena za korištenje u toku izvođenja radova,

**Specifikacija** – označava specifikaciju poslova uključenih u ugovor i svaku modifikaciju ili dodatak koji napravi Ugovorni organ.

**Podizvođač** je osoba ili udruženo tijelo koje ima ugovor sa izvođačem da izvede dio poslova iz ugovora, što uključuje i rad na gradilištu.

**Privremeni radovi** – su radovi određeni, izvedeni, instalirani i uklonjeni od strane Izvođača koji su potrebni za izvedbu i instalaciju radova.

**Varijacija** – je instrukcija koju daje Ugovorni organ koja mijenja izvorne radne zahtjeve.

**Radovi** su ono što Ugovor traži od Izvođača da izgradi, instalira i preda Ugovornom organu, kako je definirano u ugovoru.

### 2. JEZIK I ZAKON

Jezik Ugovora su zvanični jezici BiH, a Zakon Ugovora je Zakon koji važi na teritoriji na kojoj se izvode radovi.

### 3. KOMUNIKACIJE

Komunikacija između ugovornih strana koja se tiče uslova biće efektivna samo u pisanom obliku.



#### **4. PODUGOVARANJE I DRUGI IZVOĐAČI**

- 4.1. Izvođač može podugovarati samo sa odobrenjem Ugovornog organa, ali ne može dodijeliti ugovor bez pismenog odobrenja Ugovornog organa. Podugovaranje neće izmijeniti Izvođačeve obaveze. Izvođač će saradivati i dijeliti gradilište sa drugim Izvođačem, javnim vlastima, javnim službama I Ugovornim organom.
- 4.2. Izvođač ne može ustupiti ugovorene obaveze drugom izvođaču. Izvođač može podugovarati radove uvrijednosti 30% od ukupne ugovorene vrijednosti radova uz suglasnost Ugovornog organa.

#### **5. OSOBLJE**

- 5.1. Izvođač će zaposliti ključno osoblje imenovano u Rasporedu ključnog osoblja, na koji mora pribaviti saglasnost Nadzornog organa. Nadzorni organ će odobriti bilo koju predloženu zamjenu ključnog osoblja samo ako su njihove relevantne kvalifikacije i sposobnosti suštinski jednake ili bolje od onih koje posjeduje osoblje navedeno u rasporedu.
- 5.2. Ako Nadzorni organ traži od Izvođača da ukloni osobu koja je član Izvođačevog osoblja ili radne snage, Izvođač je dužan postupiti po njegovom zahtjevu.

#### **6. RIZICI IZVOĐAČA**

Od datuma početka radova do izdavanja potvrde o korekciji defekata, rizici osobnih povreda, smrti i gubitka ili oštećenja na imovini su rizik Izvođača.

#### **7. OSIGURANJE I ODŠTETA**

- 7.1. Izvođač je dužan da prije početka radova o svom trošku izvrši osiguranje za vrijeme od datuma početka radova pa do kraja garantnog perioda, za sljedeće slučajeve koji spadaju u Izvođačeve rizike:
  - gubitak ili oštećenje na radovima, postrojenjima i materijalima,
  - gubitak ili oštećenje na sredstvima rada,
  - gubitak ili oštećenje na imovini osim na radovima, postrojenjima, materijalima i opremi u vezi sa ugovorom.
- 7.2. Osobna povreda ili smrt.
- 7.3. Izvođač je obavezan osigurati gradilište, opremu, radove i sve osobe koje rade na izvođenju radova koje uključuje i osiguranje trećih lica s tim da će policia osiguranja glasiti na ime Izvođača u ime i za račun Ugovornog organa. Ukoliko nastupi osigurani slučaj Izvođač je obavezan da sačini dokumentaciju o osiguranom slučaju sa svim nadležnim organima u skladu sa zakonskim propisima, u suprotnom će biti dužan nadoknaditi štetu iz svojih sredstava.
- 7.4. Izvođač je odgovoran za štete nanesene trećim licima, koje nastanu u vezi sa izvršenjem ugovora. Ukoliko iz ovog osnova nastanu štete za Ugovornog organa Izvođač je dužan Ugovornom organu nadoknaditi štetu.
- 7.5. Ukoliko Izvođač propusti da izvrši osiguranje saglasno tački 7.1 ovih Uslova, dužan je, bez obzira na tačku 7.2 ovih Uslova nadoknaditi štetu Ugovornom organu koja je nastupila kao posljedica zbog neizvršenog osiguranja od strane Izvođača.

#### **8. OBIM RADOVA**

- 8.1. Izvođač će izvesti radove u skladu sa specifikacijama i nacrtima, odnosno ovjerenim glavnim projektom.
- 8.2. Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova predočiti tehničke karakteristike materijala koji se ugrađuju.
- 8.3. Izvođač ne može pristupiti nabavci materijala koji se ugrađuje prije nego što dobije pismenu suglasnost Ugovornog organa na predloženi materijal.

## **9. ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA**

Izvođač može početi sa izvršenjem radova na datum početka radova i izvesti će radove u skladu sa dinamičkim planom koji je izradio Izvođač, a prihvatio Ugovorni organ, uz prethodnu saglasnost.

## **10. SIGURNOST**

Izvođač će biti odgovoran za sigurnost svih aktivnosti na gradilištu.

## **11. PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA**

Nadzorni organ će produžiti datum okončanja radova ako se pojave slučajevi za kompenzaciju ili je naložena varijacija koja onemogućava da okončanje radova bude do zacrtanog datuma okončanja, bez da Izvođač preduzme korake da ubrza preostali posao, što će Izvođaču nametnuti dodatne troškove.

## **12. ODLAGANJA KOJA NAMEĆE NADZORNI ORGAN**

Nadzorni organ može izdati nalog Izvođaču da odloži početak ili nastavak aktivnosti u okviru radova.

Odlaganja ili prekidi radova od strane Nadzornog organa koji podižu troškove Izvođača biće razlog za odgovarajuće prilagodbe od strane Ugovornog organa.

## **13. RANO UPOZORENJE**

13.1. Izvođač će informirati Nadzornog organa što ranije može, o specifičnim mogućim budućim događanjima ili okolnostima, koja bi mogla nazadno djelovati na kvalitet posla, podići cijenu ugovora ili odložiti izvršenje radova. Nadzorni organ može tražiti od Izvođača da dostavi procjenu efekata koje će budući događaji ili okolnosti imati na cijenu ugovora i datum okončanja radova. Procjenu će dati Izvođač u što kraćem razumnom roku.

13.2. Izvođač će surađivati sa Nadzornim organom u sačinjavanju i ocjeni prijedloga o tome kakav efekat takvog događanja ili okolnosti može biti izbjegnut ili smanjen od strane bilo koga ko učestvuje u radu, te u davanju bilo koje rezultirajuće instrukcije Nadzornog organa.

## **14. ISPRAVLJANJE GREŠAKA**

14.1. Nadzorni organ će izvijestiti Izvođača o svim greškama prije kraja perioda odgovornosti za greške. Period odgovornosti za greške će biti produžen sve dok greške ostaju neispravljene.

14.2. Svaki put kad je obaviješten o grešci, Izvođač će ispraviti pomenutu grešku u roku koji je preciziran u izvještaju Ugovornog organa.

## **15. NEISPRAVLJENE GREŠKE**

Ako Izvođač nije ispravio grešku u roku preciziranom u izvještaju Nadzornog organa, Nadzorni organ će procijeniti trošak ispravljanja greške i Izvođač će platiti ovaj iznos, ili će Ugovorni organ nadoknaditi ovaj iznos tako što će ga odbiti od iznosa koji sljedi Izvođača.

## **16. TROŠKOVNICI**

16.1. Troškovnik će sadržavati artikle za izgradnju, instalaciju, testiranje i naručeni posao koji treba obaviti Izvođač.

16.2. Troškovnik se koristi za izračunavanje cijene ugovora. Izvođač je plaćen za količinu urađenog posla u omjeru datom u troškovniku za svaki artikl.



## **17. IZMJENE U KOLIČINI**

Izvođač je dužan da izvede sve razlike u količinama, koje su neophodne. Plaćanje razlika u količinama, biti će po jediničnim cijenama iz Ugovora.

## **18. SITUACIJE O ISPLATI**

- 18.1. Izvođač će dostaviti Nadzornom organu mjesečne situacije o izvršenoj vrijednosti obavljenog posla.  
Situacija treba da sadrži kumulativnu vrijednost izvršenih radova, s tim da se iskaže posebnu vrijednost prethodno obavljenih radova, avansa i zadržanih suma
- 18.2. Nadzorni organ će provjeriti Izvođačev obavljeni posao i potvrditi sumu koju treba platiti Izvođaču.
- 18.3. Vrijednost obavljenog posla će biti određena od strane Nadzornog organa.
- 18.4. Vrijednost obavljenog posla će uključiti procjenu varijacija i slučajeva za kompenzaciju.

## **19. ISPLATE**

- 19.1. Isplata će biti prilagođena odbicima za zadržane sume. Ugovorni organ će platiti Izvođaču sume potvrđene od strane Nadzornog organa u roku od 10 dana od datuma ovjere svake situacije.
- 19.2. Dijelovi radova za koje nisu uneseni omjeri i cijene neće biti plaćeni od strane Ugovornog organa i smatraće se pokrivenim kroz ostale omjere i cijene u Ugovoru.

## **20. SLUČAJEVI ZA KOMPENZACIJU**

Slučajevi za kompenzaciju su sljedeći:

Ugovorni organ ne dozvoljava pristup dijelu gradilišta do datuma preuzimanja gradilišta navedenog u Ugovoru, Nadzorni organ nalaže odlaganje ili ne izdaje nacрте, specifikacije ili instrukcije potrebne za izvedbu radova na vrijeme, Nadzorni organ instruiira Izvođača da izloži ili da izvede testove na obavljenom poslu, za koji se poslije utvrdi da nema greške,

Drugi Izvođači, javne vlasti, infrastrukture ili Ugovorni organ prouzrokuju odlaganje ili dodatni trošak za Izvođača, Nadzorni organ nerazumno odlaže izdavanje potvrde o okončanju radova. Ako dođe do nečeg takvog, cijena ugovora će biti adekvatno korigirana.

## **21. NAKNADNI RADOVI**

Ako je primjenjivo, omjeri naknadnih radova u Izvođačevoj ponudi će se koristiti za male dodatne radove samo kad Nadzorni organ da pismene instrukcije unaprijed da se za dodatne poslove plati na taj način.

## **22. TROŠAK OPRAVAKA**

Gubitak ili šteta na radovima ili materijalima koji će ići u radove između datuma početka i završetka, korekcija grešaka biće nadoknađeni od strane Izvođača na Izvođačev trošak ako gubici ili štete proizlaze iz Izvođačevih akcija.

## **23. OKONČANJE I PREDAJA**

Izvođač će tražiti od Nadzornog organa da izda potvrdu o okončanju radova i Nadzorni organ će izdati takvu potvrdu kad on utvrdi da je posao okončan na zadovoljavajući način. Izvođač je obavezan da održava objekat do dana primopredaje. Ugovorni organ će preuzeti radove u roku od 10 (deset) dana od dana primopredaje.

## **24. KONAČNI OBRAČUN**

Ugovorni organ i Izvođač su dužni da u roku od 60 (šezdeset) dana izvrše konačan obračun radova.

## **25. RASKID UGOVORA**

25.1. Ugovorni organ ili Izvođač mogu raskinuti ugovor ako druga strana prouzrokuje fundamentalno kršenje ugovora. Ugovor se smatra raskinutim danom dostavljanja pismene obavijesti o raskidu Ugovora drugoj ugovornoj strani.

25.2. Fundamentalna kršenja ugovora će uključivati, ali neće biti ograničena na sljedeće:

Izvođač prestaje raditi na 5 dana kad nikakav prekid radova nije pokazan na programu i prekid nije bio odobren od strane Nadzornog organa. Nadzorni organ izdaje nalog Izvođaču da otkloni nedostatke i nalog se ne izvrši u razumnom roku. Nadzorni organ izdaje nalog da odloži nastavak radova i nalog se ne povlači za 30 dana. Izvođač bankrotira ili ode pod stečaj osim zbog rekonstrukcije ili udruživanja. Nadzorni organ obavijesti da je propust da se ispravi određena greška fundamentalno kršenje ugovora, a Izvođač propusti da izvrši korekcije u roku od 15 dana određenom od strane Nadzornog organa. Izvođač je odložio okončanje radova za broj dana za koji se može platiti maksimalni iznos likvidiranih šteta, kako je definirano u ugovoru.

25.3. Kada bilo koja strana u ugovoru pismeno obavijesti o kršenju ugovora iz razloga navedenih pod 25.2. Nadzorni organ će odlučiti da li je kršenje fundamentalno ili nije.

25.4. Ako je ugovor raskinut Izvođač će prestati raditi, odmah osigurati i napustiti gradilište u roku od 7 (sedam) dana od dana najave.

## **26. ISPLATA PO ZAVRŠETKU**

Ako je ugovor raskinut zbog fundamentalnog kršenja ugovora, Nadzorni organ će izdati potvrdu za vrijednost obavljenog posla i naručene materijale, umanjene za procent koji se primjenjuje na vrijednost neobavljenog posla.

## **27. OSLOBAĐANJE OD IZVEDBE**

Ako je obavljanje radova ugroženo višom silom ili drugim događajima koji su izvan kontrole i Izvođača i Ugovornog organa, Nadzorni organ će potvrditi da je ugovor ugrožen. Izvođač će zaštititi lokaciju i prestati da radi što je brže moguće, nakon što je primio potvrdu, te će biti plaćen za sav posao koji je obavljen prije prijema potvrde.

## **28. RJEŠAVANJE SPOROVA**

Kako je regulirano ugovorom.



## POSEBNI UGOVORNI USLOVI

### **1. NADZORNI ORGAN**

1.1. Prije početka izvođenja radova Ugovorni organ će odrediti Nadzornog organa ili Nadzorni tim. Prava i dužnosti Nadzornog organa utvrđena su u ovim posebnim uvjetima kao i drugoj ugovornoj dokumentaciji.

Obaveze Nadzornog organa traju do isteka garantnog roka.

### **1.2. OBAVEZE IZVOĐAČA PREMA NADZORNOM ORGANU**

Izvođač je dužan da obezbijedi instrumente i radnu snagu potrebnu za obavljanje inženjerskih poslova na snimanju i mjerenju svih izvedenih radova, po svim tehnološkim fazama izvršenja radova.

Izvođač nema pravo na naknadu troškova za prednje usluge izvršene Ugovornom organu.

Izvođač je obavezan da prisustvuje radu Nadzornog organa – Nadzornog tima prilikom obavljanja poslova na snimanju, mjerenju i ispitivanju kvaliteta radova ili drugih poslova koji su predmet ugovora.

Izvođač je dužan da na vrijeme, putem građevinskog dnevnika obavještava Nadzornog organa - Nadzorni tim o svim pitanjima bitnim za izvršenje ugovora, o započinjanju pojedinih tehnoloških faza radova, o izvorima snabdijevanja materijalom, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni i drugi radovi, o mehanizaciji koju angažira za izvršenje radova i drugo.

Izvođač je obavezan da u svojim poslovnim prostorijama na gradilištu obezbijedi prostorije potrebne za rad Nadzornog organa, sa telefonskim priključkom. Izvođač je dužan da Nadzornom organu obezbijedi o svom trošku HTZ opremu.

Izvođač je dužan da osigura imovinu Nadzornog organa koja se nalazi u prostorijama na gradilištu (opremu, kancelarijski namještaj, projekte i drugo).

### **2. OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA I NADZORNOG ORGANA**

#### *2.1. PROJEKTI, ODOBRENJE ZA GRAĐENJE I GARANCIJA*

Ugovorni organ je dužan da prije početka izvođenja radova obezbijedi: projekte, odnosno predmjere i predračune, odobrenje za građenje, dokaz o obezbijedenju sredstava i da ih dostavi Izvođaču.

#### *2.2. OBJAŠNJENJE UGOVORNIH DOKUMENATA*

Nadzorni organ je obavezan da na zahtjev Izvođača daje potrebna objašnjenja i uputstva za izvršenje radova. Objašnjenja i uputstva daju se Izvođaču upisom u građevinski dnevnik u roku od 7 dana od prijema zahtjeva.

#### *2.3. ROK ISPLATE IZVRŠENIH RADOVA*

Ugovorni organ je dužan da Izvođaču isplati izvršene radove na osnovu situacija ovjerenih od strane Nadzornog organa u roku od 10 dana od prijema istih.

Ugovorni organ ima pravo zadržati isplatu situacija bez obaveze plaćanja kamata, ukoliko Izvođač uzastopno dva mjeseca kasni sa izvođenjem radova prema odobrenoj dinamici. Po izvršenju dinamike, odnosno postizanju planirane dinamike Ugovorni organ će izvršiti isplatu zadržanih situacija.

Ovo se odnosi i na slučaj kad Izvođač uzastopno dva mjeseca ne isplaćuje svoje podizvođače.



### 3. OBAVEZE IZVOĐAČA

#### 3.1. ODGOVORNI RUKOVODILAC RADOVA

Izvođač je dužan prije početka radova obavijestiti Ugovornog organa o postavljanju odgovornog rukovodioca radova.

Za rukovođenje radovima na izvršenju Ugovora Izvođač je dužan postaviti lica sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom.

#### 3.2. OBAVJEŠTENJE O POČETKU IZVOĐENJA RADOVA

Izvođač je dužan da Ugovornog organa obavijesti o početku izvođenja radova najkasnije u roku 7 dana prije njihovog početka.

Izvođač je dužan da obavijesti i Nadzorni organ o početku izvođenja radova.

#### 3.3. KONTROLA PROJEKTA

Izvođač je dužan da prije započinjanja radova izvrši kontrolu ispravnosti projektne i druge tehničke dokumentacije i predanih mjernih tačaka. Ukoliko Izvođač uoči greške u projektu dužan je da upozori Ugovornog organa.

#### 3.4. TROŠKOVI ISPITIVANJA

Troškove prethodnih i kontrolnih laboratorijskih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda (prethodna ispitivanja), troškove kontrolnih ispitivanja materijala i radova (kontrolna ispitivanja) snosi Izvođač.

Obim prethodnih i kontrolnih ispitivanja utvrđen je tehničkim propisima i ugovornom dokumentacijom Ugovornog organa.

Troškove kontrolnih ispitivanja materijala koji nastanu zbog eventualno nekvalitetno izvedenih radova, kao i ateste i uvjerenja o ovim ispitivanjima obezbjeđuje Izvođač o svom trošku.

#### 3.5. ČUVANJE PROJEKATA, PODATAKA I PROJEKTNE OBAVEZE

Izvođač je dužan da čuva projekte i primljene podatke za sve vrijeme izvođenja radova. Također je dužan da o svom trošku uradi projekat izvedenih radova i isti preda Ugovornom organu po završetku radova.

Projekat izvedenih radova su crteži i proračuni izvršenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije i stvarno izvedenih radova na osnovu tih izmjena i dopuna.

#### 3.6. TRAŽENJE OBJAŠNJENJA

Izvođač je dužan da na vrijeme traži potrebna objašnjenja projekata, tehničkih uslova i ostalih ugovornih dokumenata. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoje u radu ili dođe do odstupanja od ugovornih dokumenata, Izvođač nema pravo da postavlja zahtjeve za naknadu ili produženje ugovornog roka gradnje, a ako je zbog toga nastala šteta Ugovornom organu, Izvođač je dužan da mu tu štetu nadoknadi.

#### 3.7. SARADNJA IZVOĐAČA

Ako na susjednim objektima rade drugi Izvođači ili ako na istom objektu dio radova rade podizvođači ili ako je projektom potrebno obezbijediti sinhronizaciju izvršenja radova, Izvođač, ostali izvođači i podizvođači su dužni da međusobno saraduju i usklade izvršenje svojih obaveza. Ukoliko u izvršenju poslova dođe do nesaglasnosti između Izvođača, drugih izvođača i podizvođača, Ugovorni organ donosi konačnu Odluku koja se mora odmah izvršiti, s tim da će eventualna potraživanja naknadno rješavati.

Ako Izvođač ne postupi po Odluci Ugovornog organa, Nadzorni organ može narediti prekid radova do realizacije Odluke Ugovornog organa i to na štetu Izvođača.

#### **4. CIJENA RADOVA**

##### **4.1. UGOVORENA JEDINIČNA CIJENA RADOVA**

Ugovorena jedinična cijena radova obuhvata sve troškove Izvođača potrebne za izvršenje radova iz opisa odnosnih pozicija, uključujući troškove pripremnih, pomoćnih i završnih radova, odnosno sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje radova.

U jediničnim cijenama radova sadržani su i svi troškovi koji proizlaze iz obaveza iz ugovorne dokumentacije.

##### **4.2. IZMJENA CIJENA**

Ponudene i prihvaćene jedinične cijene za sve vrste radova smatraju se tržišnim cijenama i one su nepromjenjive (fiksne).

##### **5. DOPUNA, IZMJENA I TUMAČENJA UGOVORNIH DOKUMENATA**

U toku izvršenja radova Ugovorni organ može vršiti izmjene i dopune ugovorne dokumentacije radi usaglašavanja sa važećim propisima koji reguliraju izgradnju infrastrukturnih objekata, kao i davati detaljna tumačenja pojedinih odredbi iz ugovorne dokumentacije.

Nastale izmjene, dopune i tumačenja, Ugovorni organ će objavljivati putem adenduma koji čine sastavni dio ugovornih dokumenata.

Ukoliko primjena odredbi iz adenduma prouzrokuje povećane troškove za Izvođača, Ugovorni organ je dužan da mu te troškove prizna.

##### **6. PLAĆANJA**

Ugovorni organ će platiti Izvođaču mjesečne situacije ovjerene od strane Nadzornog organa u roku od 10 (deset) dana od datuma dostave ovjerene situacije. Stavke radova za koje nije navedena cijena Ugovorni organ neće plaćati i one će biti smatrane pokrivenim drugim cijenama koštanja iz Ugovora.

##### **7. GRAĐEVINSKI DNEVNIK, GRAĐEVINSKA KNJIGA**

Izvođač je obavezan da za sve vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuju zajednički Nadzorni organ i predstavnik Izvođača, a unosi ih stručno lice Izvođača po uputstvima Nadzornog organa.

##### **8. POTVRDA O ZAVRŠETKU RADOVA**

Izvođač će pismeno obavijestiti Ugovornog organa 10 dana unaprijed o datumu završetka radova.

##### **9. GARANTNI ROK I KONAČAN PRIJEM**

9.1. Garantni rok za izvedene radove po ovom Ugovoru iznosi 2 (dvije) godine računajući od datuma primopredaje radova, a za opremu garantni rok proizvođača.

9.2. Izvođač se obavezuje da će u garantnom roku brzo i efikasno, svojom radnom snagom, sredstvima za rad i materijalom, otkloniti sve greške i nedostatke koji se budu pokazali u toku trajanja garantnog roka.

9.3. Izvođač neće snositi odgovornost za greške u toku garantnog roka, ako one budu učinjene od strane korisnika objekta.

9.4. Ugovorni organ će odmah pismeno reklamirati Izvođaču nedostatke ukoliko se pojave uz pozivanje na obaveze iz garantnog roka.

9.5. Kada primi takva obavještenja Izvođač će najbrže što može popraviti reklamirani nedostatak, bez troškova po Ugovornog organa.

9.6. Izvođač je dužan da otpočne sa otklanjanjem nedostataka najkasnije u roku od dva dana nakon poziva.

9.7. Ako Izvođač, pošto je obaviješten, propusti da otkloni grešku u razumnom vremenskom periodu, Ugovorni organ može pristupiti otklanjanju greške, na Izvođačev rizik i trošak.



## **10. ROKOVI**

- 10.1 Izvođač će izvršiti radove saglasno dinamičkom planu.
- 10.2 Datum početka je dan uvođenja Izvođača u posao, što se evidentira u građevinskom dnevniku.
- 10.3 Rok završetka radova je datum na koji će Izvođač završiti posao. Rok završetka može revidirati samo Ugovorni organ odobravanjem produžetka roka ili zahtjevom za ubrzanje radova u pismenom obliku.

## **11. UGOVORNA KAZNA**

- 11.1 U slučaju zakašnjenja izvođenja radova u normalnim uslovima Ugovorni organ će tolerirati Izvođaču prekoračenje roka od 3 (tri) dana od ugovorenog roka.
- 11.2 Za svaki dan zakašnjenja završetka radova preko sedam dana Izvođač će platiti Ugovornom organu kaznu u iznosu od 0,2% od ugovorene vrijednosti.
- 12.3 Ugovorni organ naplaćuje ugovornu kaznu umanjenjem posljednje situacije prije ovjere situacije, a ako to nije moguće aktiviranjem garancije za dobro izvršenje ugovora.

## **12. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA**

- 12.1 Izvođač je obavezan predati ugovornom organu bezuslovnu i na prvi poziv plativu bankovnu garanciju izdatu od banke prihvatljive za Ugovornog organa na iznos od 10% vrijednosti Ugovora.
- 12.2 Garanciju iz prethodnog stava Izvođač će predati u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja Ugovora.
- 12.3. Rok važnosti garancije teče od dana primopredaje izvršenih radova, a važi do isteka garantnog roka.



**OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE**

Broj nabavke : 320/18  
Broj obavještenja sa Portala JN :  
Ugovorni organ : OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO  
Adresa ugovornog organa : Zelenih beretki 4 , Sarajevo

PONUĐAČ : **Dinalsa d.o.o. Sarajevo**  
ID PONUĐAČA : 4200426560007  
Adresa Ponuđača : **Huseina oze 3**

**KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)**

Ime i prezime	Nusret Bajramović
Adresa	Huseina Doze 3
Telefon	033/513-148
Faks	033/513-674
E- mail	info@dinalsa.ba

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci broj: 478-1-3-227-3-74/18 od 24.09.2018.godine, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće: .

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 320/18 , ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova , u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.



**3.CIJENA PONUDE ( izražena u KM)**

Cijena naše ponude ( bez PDV-a)	<b>353.765,44</b>
Popust koji dajemo na cijenu ponude	<b>0</b>
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je	<b>353.765,44</b>
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)	<b>60.140,13</b>
Ukupna cijena za ugovor je :	<b>413.905,57</b>

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.



4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba, ili radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci usluga/radova, su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

\*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

5. Ova ponuda važi : 180 (stotinuosamdeset) dana od dana otvaranja ponuda .

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača	<b>Nusret Bajramović</b>
Potpis ovlaštene osobe	
Mjesto i datum :	<b>Sarajevo, 22.10.2018. godine</b>
Pečat preduzeća :	

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:  
[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]





**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – RADOVI****Rekapitulacija iz predmjera i predračuna radova**

Strana \_\_\_\_ od \_\_\_\_

Naziv dobavljača **Dinalsa d.o.o. Sarajevo**Ponuda broj : **123/18**

Redni broj	Opis radova	Količina/ Obim/Opseg	Jedinič. cijena po stavki bez PDV-a	Ukupan iznos po stavki bez PDV-a
1.	Rehabilitacija ulica KOVAČI-PLOČA granitnim kockama ( od Čekrečijine džamije do muzeja Alije Izetbegovića, ) u dužini od 515 metara - Općina Stari Grad Sarajevo	1	353.765,44	353.765,44
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Ukupna cijena bez PDV-a : **353.765,44 KM**Popust : **0 KM ( 0% )**Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a: **353.765,44 KM**PDV 17 % : **60.140,13 KM**Ukupna cijena sa popustom i PDV-om : **413.905,57 KM**

Potpis izvođača radova : \_\_\_\_\_



**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati .

**Prilog: Predmjer radova**




BR.	POZ.	VRSTA	JED.	KOLIČINA	JED.	UKUPNA
BR.	OPISA	RADOVA	MJ.		CIJENA	VRIJEDNOST
<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>						
1	11222	Postavljanje i obezbeđenje poprečnog profila – ostali javni putevi na brežuljkastom terenu.	km	0,515	1000,00	515,00
2	12342	Rušenje i uklanjanje zastora od kamene (granitne) kocke sa stranicom 9 do 12 cm sa podlogom, i odvozom na privremenu deponiju. Lokacija deponije, skladištenja granitnih kocki, sortirane i složene na palete za ponovnu upotrebu je obaveza izvođača radova. Granitne kocke detaljno očistiti od ostataka maltera i prjlivštine kao priprema za ponovnu ugradnju. Stavkom su obuhvaćeni svi potrebni radovi.	m <sup>2</sup>	4982,0	15,00	74.730,00
3	12382	Rezanje asfaltnih slojeva sa podnom dijamantnom pilom. debljine 6 do 10 cm	m	28,4	8,00	227,20
4	12372	Rezanje asfaltnih zastora, u debljini 5 cm (na pješačkoj stazi), i odvozom materijala na deponiju do 10 km (STD). Lokacija deponije je obaveza izvođača radova, uz potvrdu o deponovanju.	m <sup>2</sup>	41,9	8,00	335,20
5	12373	Rezanje/frezanje asfaltnih zastora u debljini od 8 - 10 cm, sa odvozom materijala na deponiju do 10 km (STD). Lokacija deponije je obaveza izvođača radova, uz potvrdu o deponovanju. (rampa uklapanja sa postojećim ulicama).	m <sup>2</sup>	148,4	8,00	1.187,20
6	12362	Rušenje i uklanjanje vezane kaldrme, debljine do 15 cm, (pješačka staza). Sa odvozom materijala na deponiju.	m <sup>2</sup>	185,81	20,00	3.716,20
7	12391	Rušenje i uklanjanje postojećih ivičnjaka od cementnog betona. Sa odvozom do 10 km (STD). Lokacija deponije je obaveza izvođača radova, uz potvrdu o deponovanju.				
		a) ivičnjaci 18/24 cm	m	74	8,00	592,00
		b) kameni ivičnjaci 20/25 cm	m	0	18,00	0
8	13111	Obezbeđenje gradilišta za vrijeme gradnje sa polublokadom saobraćaja i usmjeravanje sa semaforima	pauš	1	200,00	200,00


 A.H.  
 august 2018 godine




SVEGA PRIPREMNI RADOVI:				21.501,80	
<b>2. ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONS.</b>					
<b>Iskopi</b>					
21 227	Široki iskop nekoherentnog zemljanog materijala (postojećeg tampona) – mašinski sa utovarom. Sa odvozom do 10 km (STD). Lokacija deponije je obaveza izvođača radova, uz potvrdu o deponovanju. Nadzorni inženjer zajedno sa predstavnikom izvođača radova vrši pregled posteljice i tamponskog sloja. Izvođač radova dužan je ispitati zbijenost i nosivost posteljice, gdje rezultati moraju biti u skladu sa zahtjevanim iz smjernica 2005 godine. Ukoliko bude potrebno, mijenja se tamponski sloj prosječne debljine 40 cm. Na pojedinim lokacijama dionice predviđena je zamjena materijala. (30% ukupne površine za asfaltiranje).	m <sup>3</sup>	2488,1	10,00	24.881,00
<b>Planum temeljnog tla</b>					
22 113	Uređenje planuma temeljnog tla u nekoherentnom zemljanom materijalu, nabijanje, valjanje do potrebne zahtjevane vrijednosti deformacijskih modula na planumu u skladu sa Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima (Sarajevo/Banja Luka 2005 god.) + (Planum pješačke staze).	m <sup>2</sup>	5167,8	2,00	10.335,60
<b>Nasipi, zasipi, klinovi, posteljica i glin. naboj</b>					
24 114	Ugradnja nasipa od tvrde stijene, maksimalna veličina do 100 mm, materijal mora biti postojan na mraz - Kamena greda. Lokacije zamjene materijala na slijeganjima trupa ceste odredit će Nadzor u skladu sa dobivenim rezultatima nakon ispitivanja podloge. Zamjena se izvodi u sloju debljine 50 cm. (projektant je predvidio zamjenu 30% ukupne površine za asfaltiranje).	m <sup>3</sup>	621,3	30,00	18.639,00
<b>Kolovozne konstrukcije</b>					



A.H.




august 2018 godine

*[Handwritten signature]*



		Nevezani nosivi slojevi				
2	31 143	Izrada nevezanog nosivog sloja iz drobljenca iste granulacije u debljini od 31 do 40 cm. Tamponski sloj ulica Kovači i Ploča od stacionaže km 0+115 do km 0+514,690.	m <sup>3</sup>	1658,8	15,00	24.882,00
3	31 142	Izrada nevezanog nosivog sloja iz drobljenca iste granulacije u debljini od 21 do 30 cm. Tamponski sloj ulice Kovači od stacionaže km 0+000 do km 0+115,0 + pješačke staze.	m <sup>3</sup>	266,92	16,00	4.270,72
		<b>Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi</b>				
4	34 153	Izrada habajućeg sloja iz malih kocaka iz silikatnih stijena dimenzije 10 cm/ 10 cm/ 10 cm (granitne kocke koje su na privremenoj deponiji), spojevi zaliveni s bitumenskom smjesom. U sloj pijeska i cementa debljine 6 cm, omjera 4:1 postavlja se granitna kocka. Fuge se ispunjavaju istim materijalom do visine 3 cm. Posljednja 3 cm se popunjavaju bitumenskom emulzijom. Geometrijski oblik slaganja granitnih kocaki, kao na postojećoj kolovoznoj konstrukciji.	m <sup>2</sup>	4982	30,00	149.460,00
		<b>Rubni elementi kolovoza</b>				
5	35215	Ugradnja prefabrikovanog izdignutog ivičnjaka iz cement betona (C30/37; XF4), presjeka 18/24 cm.	m	74	20,00	1.480,00
6	35 287	Prelaganje postojećih kamenih i betonskih ivičnjaka. Demontaža, priprema podloge, ponovna montaža na betonskoj podlozi te fugovanje.	m	50	20,00	1.000,00
<b>SVEGA ZEMLJANI RADOWI I KOL. KONSTRUKCIJA:</b>						<b>234.948,32</b>
		<b>3. ODVODNJAVANJE</b>				
		<b>Duboko odvodnjavanje-drenaže</b>				
7		Čišćenje slivnika i međuslivničkih veza sa ispiranjem cjevovoda Ø160 mm (200 mm).	m	500	5,00	2.500,00



august 2018 godine

Šetajević

Handwritten signature or initials.



		Šahtovi				
18	44 991	Podizanje, nivelisanja (do 50 cm) postojećeg šahta iz cementnog betona na novu kotu asfalta, šaht okruglog presjeka promjera do 50 cm. (postojeći slivnici na kolovozu + vodovodne kape + šiberi + gas).	komad	24	50,00	1200,00
19	44 992	Podizanje (do 50 cm) postojećeg šahta iz cementnog betona po detalju iz projekta, šaht okruglog presjeka, promjera 60 do 80 cm	komad	11	15,00	165,00
20	44 995	Podzidanje, nivelisanje (do 50 cm) postojećeg šahta iz cementnog betona na novu kotu asfalta, dimenzije 60/60 cm.	komad	0	0,00	0,00
<b>SVEGA ODVODNJAVANJE:</b>						3.865,00
<b>4. GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI</b>						
<b>Zidarski i kamenorezački radovi</b>						
21	54 141	Oblaganje riječnog oblutka karbonskog porijekla u cementnom malteru i debljini do 10 cm, sa armiranjem amaturnom mrežom Q131 i fugovanjem cementnim malterom. (sanacija pješačke staze).	m <sup>2</sup>	185,81	35,00	6.503,35
22	54 141	Preslaganje postojećeg popločanja (kaldrme) od grafitnih ploča na podlozi od polusuhog betona MB30 debljine 10cm sa fugovajem. (ispred ulaza u muzej).	m <sup>2</sup>	65,0	20,00	1.300,00
23		Nabavka nedostajućih granitnih kocki, te ponovno postavljanje sa svim potrebnim pregradnjama.	m <sup>2</sup>	100,0	68,00	6.800,00
24		Demontaža postojeće ograde od plinskih cijevi i čelika, reparacija, zamjena loših protruhih dijelova, farbanje u dva sloja i njena ponovna montaža na prethodnom mjestu.	m	60	30,00	1.800,00
25		Geodetsko snimanje postojeće kolovozne konstrukcije za potrebe izrade nove nivelacije kolovozne površine.	pauš	1	200,00	200,00
<b>SVEGA GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI:</b>						16.603,35



4. H.

august 2018 godine



CP.

REKAPITULACIJA		
RADOVA NA TRASI		
I	PRIPREMNI RADOVI	81.502,80
2	ZEMLJANI RADOVI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	234.242,32
3	ODVODNJAVANJE	3.865,00
4	GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI	16.603,35
I	UKUPNO RADOVI NA TRASI I - 4	336.213,47
II	NEPREDVIDJENI RADOVI 5%	16.845,97
	UKUPNO I + II	353.059,44
	PDV 17%	60.140,13
	UKUPNO SA PDV	413.205,57

**Napomena:**

Sve radove izvoditi u skladu sa smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima

Prije početka izvođenja radova na rehabilitaciji, izvođač radova dužan je pribaviti katastar podzemnih instalacija

Prije početka izvođenja radova na rehabilitaciji ceste, potrebno je izvršiti kompletnu sanaciju fekalne i oborinske kanalizacije sa šahtovima.



H

august 2018 godine



M



IZJAVA O PRIHVATANJU  
ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA

NAZIV PONUĐAČA :	Dinalsa d.o.o. Sarajevo
PONUĐA BROJ :	123/18

U cilju odziva na javni poziv, dajemo sljedeću izjavu :


IZJAVA

Izjavljujemo da prihvatamo rok od 120 ( stotinudvadeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a što je u skladu sa uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji.

Potpis i pečat ponuđača/kandidata

M.P.

Datum: 22. 10. 2018. godine





**IZJAVA O PRIHVATANJU  
NAČINA PLAĆANJA**

NAZIV PONUĐAČA :	Dinalsa d.o.o. Sarajevo
PONUĐA BROJ :	123/18

U cilju odziva na javni poziv, dajemo sljedeću izjavu :


**IZJAVA**

Izjavljujemo da prihvatamo plaćanje na sljedeći način :

a) Po ispostavljenim privremenih i okončanoj situaciji u roku utvrđenom u TD.

Potpis i pečat ponuđača/kandidata \_\_\_\_\_

Datum: 22. 10. 2018. godine



M.P.

