
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
 

478-4-3-74-5-26/21
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

IDB/JIB 4200738880009

Kontakt osoba ERMANA SULEJMANOVIĆ

Adresa Zelenih beretki 4

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)

Telefon (033) 282-421

Faks (033) 220-804

Elektronska pošta ermana.sulejmanovic@starigrad.ba

Internet adresa www.starigrad.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Općinski nivo (FBIH),Stari Grad

 
I 2.c. Djelatnost
 

Izvršna vlast

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:1.6.2021. u 10:34
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

Izvođenje radova hitne sanacije dijela lokalne ceste Ploča-dionica u dužini od     cca 65,0 metara počev od spoja sa
granitnom kockom u ulici Kovači.

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

Izvođenje radova hitne sanacije dijela lokalne ceste Ploča-dionica u dužini od cca 65,0 metara počev od spoja sa granitnom
kockom u ulici Kovači.

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

Dato u TD

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

Lokalna cesta Ploča-dionica u dužini od cca 65,0 metara, počev od spoja sa garnitnom kockom u ulici Kovači

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

7 (sedam) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
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III 1. Vrsta postupka
 

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?
 

Ne

 
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA
 
 
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
 

Jedan ponuđač

 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država

1 GRAKOP DOO KISELJAK 4236047100001 Kiseljak Bosna i Hercegovina

 
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
 
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
 

31194,00

 
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
 

27.5.2021.

 
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
 

2

 
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
 

1

 
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

31194,00

 
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
 

31194,00

 
IV 4. Informacije o podugovaranjima
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IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
 

Ne

 
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?
 

Ne

 
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
 

Ne

 
V 3. Dodatne informacije
 

„ U proteklom periodu došlo je do izraženih deformacija kolovozne konstrukcije, odnosno propadanja dijelova kolovoznog
zastora na predmetnom dijelu lokalne ceste Ploče, koje znatno utiču na bezbjedno odvijanje kolskog saobraćaja, te je iz
navedenog razloga, potrebno odmah i bez odlaganja pristupiti sanacionim radovima. Pored navedenog ističemo da se
lokalnom cestom Ploče ostvaruje izuzetno frekventna veza jezgra Baščaršije sa Vratnikom i ostalim naseljenim područjima
na tom lokalitetu. Naime, u kontekstu navedenog, predmetna lokalna cesta predstavlja jednu od najfrekventnijih
saobraćajnica na području Općine Stari Grad Sarajevo, kojom se odvija izuzetno gust kolski saobraćaj, te kojom ujedno
saobraća javni gradski prevoz. 
Pretpostavka je, da će tačan uzrok izraženih deformacija na asfaltnoj konstrukciji i propadanju kolovoznog asfaltnog zastora
biti poznat tek po pristupanju hitnih sanacionih radova, odnosno po širokom iskopu dijela predmetne saobraćajnice, u
proteklom periodu Služba se obraćala i KJKP ''Vodovod i kanalizacija'' d.o.o. Sarajevo sa zahtjevom za dostavu informacija o
stanju njihovih instalacija koje su položene u trup ceste predmetne saobraćajnice, jer su u 2020. godini imali hitne
intervencije zbog kvara na vodovodnoj mreži. Na upućeni zahtjev, akt broj: 13/1-19-12-491/21 od 14.04.2021. godine, KJKP
''Vodovod i kanalizacija'' d.o.o. Sarajevo je dostavilo informaciju u kojoj se navodi  da je izvršeno ispitivanje vodovodne i
kanalizacione mreže (dionica od raskrsnice sa ulicom Džinina do objekta na broj 5 ulice Ploče), te da na istima nisu
ustanovljeni nedostaci koji bi mogli proizvesti deformacije asfaltne površine. Posebno ističemo činjenicu da je od dana
upućivanja predmetnog akta (14.04.2021. godine) pa do danas, situacija na terenu se znatno pogoršala u pogledu
propadanja dijelova kolovoznog zastora na predmetnom dijelu lokalne ceste Ploče, te da izvođenje sanacionih radova ne
trpi nikakvo dalje odlaganje.Služba za opću upravu i inspekcijske poslove, Odsjek za inspekcijske poslove Općine Stari Grad
Sarajevo,izdali su Rješenje broj: UP-I-09-19-2017/21-SH od 05.05.2021. godine, kojim se tačkom I dispozitiva Općini Stari
Grad Sarajevo NAREĐUJE, kao upravitelju javnih površina/cesta, da ODMAH po prijemu predmetnog Rješenja na naprijed
navedenoj cesti pristupi ''hitnoj sanaciji asfaltnog dijela oštećene saobraćajnice u ulici Ploča (iz pravca ulice Kovači)''Tačka II
dispozitiva ovog Rješenja se navodi:"Izvršenik (Općina Stari Grad Sarajevo) je dužan da sprovođenje mjera iz tačke I započne
ODMAH po prijemu ovog rješenja, a radove završi u roku od sedam (7) dana, te da po okončanju istih izvjesti postupajućeg
inspektora o izvršenju navedenih mjera.''Tačka III dispozitiva ovog Rješenja dalje navodi:
''Ukoliko se u ostavljenom roku ne izvrši naređenje iz tačke I dispozitiva ovog Rješenja, primjenit će se kaznene odredbe u
skladu sa članom 109. stav 1. tačka i) Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo (''Službene novine Federacije BiH'', broj:
2/17).''
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 ANEKS C2
 
 
a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

Član 21. Stav (1) Tačka d)

 
b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"
 

„ U proteklom periodu došlo je do izraženih deformacija kolovozne konstrukcije, odnosno propadanja dijelova kolovoznog
zastora na predmetnom dijelu lokalne ceste Ploče, koje znatno utiču na bezbjedno odvijanje kolskog saobraćaja, te je iz
navedenog razloga, potrebno odmah i bez odlaganja pristupiti sanacionim radovima. Pored navedenog ističemo da se
lokalnom cestom Ploče ostvaruje izuzetno frekventna veza jezgra Baščaršije sa Vratnikom i ostalim naseljenim područjima
na tom lokalitetu. Naime, u kontekstu navedenog, predmetna lokalna cesta predstavlja jednu od najfrekventnijih
saobraćajnica na području Općine Stari Grad Sarajevo, kojom se odvija izuzetno gust kolski saobraćaj, te kojom ujedno
saobraća javni gradski prevoz. 

 
c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

1

 
d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali
 

GRAKOP DOO KISELJAK
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