



1. **OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa Općinski načelnik Općine mr. Ibrahim Hadžibajrić (daljem tekstu :Naručilac)
ID broj: 4200738880009
PDV: 200738880009
Telefon: 033/282-421
Fax: 033/220-804
e-mail: info@starigrad.ba
2. **G.D. " BIŠINA" d.o.o.** sa sjedištem u Mostaru, ulica Lacina 29,88000 Mostar koga zastupa direktor Mirsad Bajgorić (u daljem tekstu: Izvođač radova)
ID broj : 4227213130004
PDV broj : 227213130004
Telefon: 036/552-520
Fax : 036/ 552-520

Zaključili su :

UGOVOR

O izvođenju radova : Sanacija fasade na objektu u ulici Josipa Štadlera broj 1 - Općina Stari Grad Sarajevo -

Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova : **Sanacija fasade na objektu u ulici Josipa Štadlera broj 1 - Općina Stari Grad Sarajevo** , a sve prema ponudi broj :36/10-18 M.E. od 30.10.2018. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01/1-05-7222/18 od 05.11.2018.godine, a nakon provedenog postupka u skladu sa ZJN – Pregovarački postupak .

Član 2.

Ugovorni organ i Izvođač , pošto se upoznao sa pravima i obavezama koje ima po ovom Ugovoru, saglasili su se da :

1. Izvođač će izvršiti sve ugovorene obaveze kako je to određeno dokumentom koji čini sastavni dio ovog Ugovora
2. Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza , kako bi se radovi i ostale usluge završili u roku navedenom u ovom ugovoru .
3. Ugovorni organ se obavezuje da će Izvođaču platiti za izvršene radove koji su predmet ovog ugovora u rokovima i na način naveden ovim Ugovorom.
4. Izvođač radova u svrhu izvršenja zaključenog ugovora nema pravo zaposliti lica iz člana 39. stav (5) Zakona o javnim nabavkama, najmanje 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ovog Ugovora .

Član 3.

Vrijednost ugovorenih radova koji su predmet Ugovora iznosi :

CIJENA : 115.433,83 KM
PDV: 19.623,67 KM
UKUPNO SA PDV-om : 135.057,05 KM
Slovima : (stotintridesetpethiljadapedesetsedam i 05/100 KM)

Član 4.

Plaćanje će se vršiti na sljedeći način :

- * Avans 30 %
- * Ostatak po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji , u roku od 30 (trideset) dana na žiro račun Izvođača radova , koji je dostavljen u ponudi.

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora otpočeti najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora .

Rok za izvođenje radova je 30 (trideset) kalendarskih dana , od dana uvođenja u posao.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se radovi izvode u skladu sa dinamičkim planom odobrenim od strane Nadzornog organa.

Izvođač se obavezuje da će odobreni dinamički plan dostaviti na saglasnost Ugovornom organu prije otpočinjanja radova .

Rokovi iz prethodnog člana se mogu produžiti :

- * u slučaju više sile
- * u slučaju neotklonjivih smetnji za izvođenje radova

Postojanje vanrednih okolnosti iz prethodnog stava utvrđuju ugovorne strane i to na pismeni zahtjev Izvođača u roku od 48 (četrdesetosam) sati od momenta njihovog nastupanja .

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će sve štete nastale Ugovornom organu i korisnicima ulice koja je predmet Ugovora, zbog nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, nadoknaditi isključivo Izvođač .

Član 8.

Izvođač garantira kvalitet izvršenih radova i ugrađenog materijala u roku od 2 (dvije) godine, računajući od dana okončanja radova .

Član 9.

Sastavni dio Ugovora čine sljedeći dokumenti :

- * Ugovorni uslovi (opći i posebni - ovjereni od strane Ugovornog organa)
- * Predmjer i predračun radova u skladu sa prihvaćenom Ponudom Izvođača, broj: 36/10-18 M.E. od 30.10.2018. godine

Član 10.

Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavnim .

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati :

- 1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.**
- 2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa zadužen da prati realizaciju ugovora.**

Rok važnosti garancije do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana.

Član 11.

U slučaju neusklađenosti navedenih dokumenata pri tumačenju ovog Ugovora, odredbe Posebnih ugovornih uslova imaju prvenstvo nad općim ugovornim uslovima, a po tehničkim pitanjima prvenstvo imaju posebni tehnički uslovi nad općim tehničkim pitanjima .

Član 12.

Izvođač radova je dužan Ugovornom organu potpisane i ovjerene ugovore vratiti u roku od 3 (tri) dana od dana prijema istih.

U slučaju nepoštivanja roka iz stava 1. ovog člana Ugovor će se smatrati ništavnim.

Član 13.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

Član 14.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski Sud u Sarajevu.

Član 15.

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 (četiri), a Izvođaču radova 2 (dva) primjerka.

Zasnovanost akta na zakonu potvrđuje:
Aida Bajramović, predsjednik Komisije za javne nabavke

Za Izvođača :
G.D. "BIŠINA" d.o.o.
Mirsas Bajgorić



Broj: 52/11-2018 M.B
Mostar, 28.11. 2018.godine



Za Ugovornog organa
Općinski načelnik
mr. Ibrahim Hadžibajrić

Broj: 01/1-05-7222/18
Sarajevo, 22.11.2018.godine

UGOVORNI USLOVI

OPĆI UGOVORNI USLOVI
POSEBNI UGOVORNI USLOVI

OPĆI UGOVORNI USLOVI

1. DEFINICIJE

Termini koji su definirani posebnim ugovornim uslovima nisu definirani općim ugovornim uslovima, ali zadržavaju svoja definirana značenja.

Raspored aktivnosti – znači kompletan raspored sa cijenama kao dio ponude.

Troškovnik – znači kompletan troškovnik sa jediničnim cijenama bez PDV, kao dio ponude; Slučajevi za kompenzaciju su definirani klauzulom pod brojem 20.

Datum okončanja radova – je datum okončanja radova kako ga potvrđuje Ugovorni organ u skladu sa klauzulom 24.

Ugovor – je ugovor između Ugovornog organa i Izvođača radova da se izvrše, kompletiraju i održavaju radovi. Ime i identifikacijski broj ugovora dat je u ugovoru.

Izvođač radova – je pravno lice čiju je ponudu za izvedbu radova prihvatio Ugovorni organ.

Izvođačeva ponuda - je kompletirani dokument koji je prihvaćen Odlukom o odabiru od strane Ugovornog organa u otvorenom postupku .

Cijena ugovora – je cijena navedena u članu 3. Ugovora i dalje prilagođavana u skladu sa odredbama ugovora.

Naknadni radovi – su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a Ugovorni organ zahtijeva da se izvedu.

Nepredviđeni radovi – su oni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom, a koji se moraju izvesti.

Dani i mjeseci – su kalendarski dani i mjeseci.

Greška je bilo koji dio radova koji nije okončan u skladu sa ugovorom.

Nadzorni organ - je lice imenovano posebnim aktom Ugovornog organa.

Sredstva za rad – su Izvođačeva mašinerija, vozila i druga sredstva privremeno dovezena na gradilište za potrebe izvođenja radova.

Početak radova – je dat u ugovoru. To je zadnji dan kada će izvođač započeti radove. Isti se ne mora poklapati sa bilo kojim datumom uvođenja u posjed.

Rok završetka – je datum na koji po zahtjevu Izvođač mora završiti radove. Taj datum je naznačen u Ugovoru. Isti može biti revidiran samo od strane Ugovornog organa.

Materijali -su sve zalihe, uključujući potrošne koje će Izvođač koristiti za inkorporaciju u radovima.

Gradilište – je zona određena za korištenje u toku izvođenja radova,

Specifikacija – označava specifikaciju poslova uključenih u ugovor i svaku modifikaciju ili dodatak koji napravi Ugovorni organ.

Podizvođač je osoba ili udruženo tijelo koje ima ugovor sa izvođačem da izvede dio poslova iz ugovora, što uključuje i rad na gradilištu.

Privremeni radovi – su radovi određeni, izvedeni, instalirani i uklonjeni od strane Izvođača koji su potrebni za izvedbu i instalaciju radova.

Varijacija – je instrukcija koju daje Ugovorni organ koja mijenja izvorne radne zahtjeve.

Radovi su ono što Ugovor traži od Izvođača da izgradi, instalira i preda Ugovornom organu, kako je definirano u ugovoru.

2. JEZIK I ZAKON

Jezik Ugovora su zvanični jezici BiH, a Zakon Ugovora je Zakon koji važi na teritoriji na kojoj se izvode radovi.

3. KOMUNIKACIJE

Komunikacija između ugovornih strana koja se tiče uslova biće efektivna samo u pisanom obliku.

4. PODUGOVARANJE I DRUGI IZVOĐAČI

- 4.1. Izvođač može podugovarati samo sa odobrenjem Ugovornog organa, ali ne može dodijeliti ugovor bez pismenog odobrenja Ugovornog organa. Podugovaranje neće izmijeniti Izvođačeve obaveze. Izvođač će saradivati i dijeliti gradilište sa drugim Izvođačem, javnim vlastima, javnim službama i Ugovornim organom.
- 4.2. Izvođač ne može ustupiti ugovorene obaveze drugom izvođaču. Izvođač može podugovarati radove uvrijednosti 30% od ukupne ugovorene vrijednosti radova uz suglasnost Ugovornog organa.

5. OSOBLJE

- 5.1. Izvođač će zaposliti ključno osoblje imenovano u Rasporedu ključnog osoblja, na koji mora pribaviti saglasnost Nadzornog organa. Nadzorni organ će odobriti bilo koju predloženu zamjenu ključnog osoblja samo ako su njihove relevantne kvalifikacije i sposobnosti suštinski jednake ili bolje od onih koje posjeduje osoblje navedeno u rasporedu.
- 5.2. Ako Nadzorni organ traži od Izvođača da ukloni osobu koja je član Izvođačevog osoblja ili radne snage, Izvođač je dužan postupiti po njegovom zahtjevu.

6. RIZICI IZVOĐAČA

Od datuma početka radova do izdavanja potvrde o korekciji defekata, rizici osobnih povreda, smrti i gubitka ili oštećenja na imovini su rizik Izvođača.

7. OSIGURANJE I ODŠTETA

- 7.1. Izvođač je dužan da prije početka radova o svom trošku izvrši osiguranje za vrijeme od datuma početka radova pa do kraja garantnog perioda, za sljedeće slučajeve koji spadaju u Izvođačeve rizike:
- gubitak ili oštećenje na radovima, postrojenjima i materijalima,
 - gubitak ili oštećenje na sredstvima rada,
 - gubitak ili oštećenje na imovini osim na radovima, postrojenjima, materijalima i opremi u vezi sa ugovorom.
- 7.2. Osobna povreda ili smrt.
- 7.3. Izvođač je obavezan osigurati gradilište, opremu, radove i sve osobe koje rade na izvođenju radova koje uključuje i osiguranje trećih lica s tim da će polica osiguranja glasiti na ime Izvođača u ime i za račun Ugovornog organa. Ukoliko nastupi osigurani slučaj Izvođač je obavezan da sačini dokumentaciju o osiguranom slučaju sa svim nadležnim organima u skladu sa zakonskim propisima, u suprotnom će biti dužan nadoknaditi štetu iz svojih sredstava.
- 7.4. Izvođač je odgovoran za štete nanesene trećim licima, koje nastanu u vezi sa izvršenjem ugovora. Ukoliko iz ovog osnova nastanu štete za Ugovornog organa Izvođač je dužan Ugovornom organu nadoknaditi štetu.
- 7.5. Ukoliko Izvođač propusti da izvrši osiguranje saglasno tački 7.1 ovih Uslova, dužan je, bez obzira na tačku 7.2 ovih Uslova nadoknaditi štetu Ugovornom organu koja je nastupila kao posljedica zbog neizvršenog osiguranja od strane Izvođača.

8. OBIM RADOVA

- 8.1. Izvođač će izvesti radove u skladu sa specifikacijama i nacrtima, odnosno ovjerenim glavnim projektom.
- 8.2. Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova predložiti tehničke karakteristike materijala koji se ugrađuju.

8.3. Izvođač ne može pristupiti nabavci materijala koji se ugrađuje prije nego što dobije pismenu suglasnost Ugovornog organa na predloženi materijal.

9. ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA

Izvođač može početi sa izvršenjem radova na datum početka radova i izvesti će radove u skladu sa dinamičkim planom koji je izradio Izvođač, a prihvatio Ugovorni organ, uz prethodnu saglasnost.

10. SIGURNOST

Izvođač će biti odgovoran za sigurnost svih aktivnosti na gradilištu.

11. PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA

Nadzorni organ će produžiti datum okončanja radova ako se pojave slučajevi za kompenzaciju ili je naložena varijacija koja onemogućava da okončanje radova bude do zacrtanog datuma okončanja, bez da Izvođač preduzme korake da ubrza preostali posao, što će Izvođaču nametnuti dodatne troškove.

12. ODLAGANJA KOJA NAMEĆE NADZORNI ORGAN

Nadzorni organ može izdati nalog Izvođaču da odloži početak ili nastavak aktivnosti u okviru radova.

Odlaganja ili prekidi radova od strane Nadzornog organa koji podižu troškove Izvođača biće razlog za odgovarajuće prilagodbe od strane Ugovornog organa.

13. RANO UPOZORENJE

13.1. Izvođač će informirati Nadzornog organa što ranije može, o specifičnim mogućim budućim događanjima ili okolnostima, koja bi mogla nazadno djelovati na kvalitet posla, podići cijenu ugovora ili odložiti izvršenje radova. Nadzorni organ može tražiti od Izvođača da dostavi procjenu efekata koje će budući događaji ili okolnosti imati na cijenu ugovora i datum okončanja radova. Procjenu će dati Izvođač u što kraćem razumnom roku.

13.2. Izvođač će surađivati sa Nadzornim organom u sačinjavanju i ocjeni prijedloga o tome kakav efekat takvog događanja ili okolnosti može biti izbjegnuto ili smanjeno od strane bilo koga ko učestvuje u radu, te u davanju bilo koje rezultirajuće instrukcije Nadzornog organa.

14. ISPRAVLJANJE GREŠAKA

14.1. Nadzorni organ će izvjestiti Izvođača o svim greškama prije kraja perioda odgovornosti za greške. Period odgovornosti za greške će biti produžen sve dok greške ostaju neispravljene.

14.2. Svaki put kad je obaviješten o grešci, Izvođač će ispraviti pomenutu grešku u roku koji je preciziran u izvještaju Ugovornog organa.

15. NEISPRAVLJENE GREŠKE

Ako Izvođač nije ispravio grešku u roku preciziranom u izvještaju Nadzornog organa, Nadzorni organ će procijeniti trošak ispravljanja greške i Izvođač će platiti ovaj iznos, ili će Ugovorni organ nadoknaditi ovaj iznos tako što će ga odbiti od iznosa koji sljedi Izvođača.

16. TROŠKOVNICI

- 16.1. Troškovnik će sadržavati artikle za izgradnju, instalaciju, testiranje i naručeni posao koji treba obaviti Izvođač.
- 16.2. Troškovnik se koristi za izračunavanje cijene ugovora. Izvođač je plaćen za količinu urađenog posla u omjeru datom u troškovniku za svaki artikl.

17. IZMJENE U KOLIČINI

Izvođač je dužan da izvede sve razlike u količinama, koje su neophodne. Plaćanje razlika u količinama, biti će po jediničnim cijenama iz Ugovora.

18. SITUACIJE O ISPLATI

- 18.1. Izvođač će dostaviti Nadzornom organu mjesečne situacije o izvršenoj vrijednosti obavljenog posla.
Situacija treba da sadrži kumulativnu vrijednost izvršenih radova, s tim da se iskaže posebnu vrijednost prethodno obavljenih radova, avansa i zadržanih suma
- 18.2. Nadzorni organ će provjeriti Izvođačev obavljeni posao i potvrditi sumu koju treba platiti Izvođaču.
- 18.3. Vrijednost obavljenog posla će biti određena od strane Nadzornog organa.
- 18.4. Vrijednost obavljenog posla će uključiti procjenu varijacija i slučajeva za kompenzaciju.

19. ISPLATE

- 19.1. Isplata će biti prilagođena odbicima za zadržane sume. Ugovorni organ će platiti Izvođaču sume potvrđene od strane Nadzornog organa u roku od 10 dana od datuma ovjere svake situacije.
- 19.2. Dijelovi radova za koje nisu uneseni omjeri i cijene neće biti plaćeni od strane Ugovornog organa i smatraće se pokrivenim kroz ostale omjere i cijene u Ugovoru.

20. SLUČAJEVI ZA KOMPENZACIJU

Slučajevi za kompenzaciju su sljedeći:

Ugovorni organ ne dozvoljava pristup dijelu gradilišta do datuma preuzimanja gradilišta navedenog u Ugovoru, Nadzorni organ nalaže odlaganje ili ne izdaje nacрте, specifikacije ili instrukcije potrebne za izvedbu radova na vrijeme, Nadzorni organ instruiра Izvođača da izloži ili da izvede testove na obavljenom poslu, za koji se poslije utvrdи da nema greške,

Drugi Izvođači, javne vlasti, infrastrukture ili Ugovorni organ prouzrokuju odlaganje ili dodatni trošak za Izvođača, Nadzorni organ nerazumno odlaže izdavanje potvrde o okončanju radova. Ako dođe do nečег takvog, cijena ugovora će biti adekvatno korigirana.

21. NAKNADNI RADOVI

Ako je primjenjivo, omjeri naknadnih radova u Izvođačevoj ponudi će se koristiti za male dodatne radove samo kad Nadzorni organ da pismene instrukcije unaprijed da se za dodatne poslove plati na taj način.

22. TROŠAK OPRAVAKA

Gubitak ili šteta na radovima ili materijalima koji će ići u radove između datuma početka i završetka, korekcija grešaka biće nadoknađeni od strane Izvođača na Izvođačev trošak ako gubici ili štete proizlaze iz Izvođačevih akcija.

23. OKONČANJE I PREDAJA

Izvođač će tražiti od Nadzornog organa da izda potvrdu o okončanju radova i Nadzorni organ će izdati takvu potvrdu kad on utvrdi da je posao okončan na zadovoljavajući način. Izvođač je obavezan da održava objekat do dana primopredaje. Ugovorni organ će preuzeti radove u roku od 10 (deset) dana od dana primopredaje.

24. KONAČNI OBRAČUN

Ugovorni organ i Izvođač su dužni da u roku od 60 (šezdeset) dana izvrše konačan obračun radova.

25. RASKID UGOVORA

25.1. Ugovorni organ ili Izvođač mogu raskinuti ugovor ako druga strana prouzrokuje fundamentalno kršenje ugovora. Ugovor se smatra raskinutim danom dostavljanja pismene obavijesti o raskidu Ugovora drugoj ugovornoj strani.

25.2. Fundamentalna kršenja ugovora će uključivati, ali neće biti ograničena na sljedeće:

Izvođač prestaje raditi na 5 dana kad nikakav prekid radova nije pokazan na programu i prekid nije bio odobren od strane Nadzornog organa. Nadzorni organ izdaje nalog Izvođaču da otkloni nedostatke i nalog se ne izvrši u razumnom roku, Nadzorni organ izdaje nalog da odloži nastavak radova i nalog se ne povlači za 30 dana, Izvođač bankrotira ili ode pod stečaj osim zbog rekonstrukcije ili udruživanja, Nadzorni organ obavijesti da je propust da se ispravi određena greška fundamentalno kršenje ugovora, a Izvođač propusti da izvrši korekcije u roku od 15 dana određenom od strane Nadzornog organa. Izvođač je odložio okončanje radova za broj dana za koji se može platiti maksimalni iznos likvidiranih šteta, kako je definirano u ugovoru.

25.3. Kada bilo koja strana u ugovoru pismeno obavijesti o kršenju ugovora iz razloga navedenih pod 25.2. Nadzorni organ će odlučiti da li je kršenje fundamentalno ili nije.

25.4. Ako je ugovor raskinut Izvođač će prestati raditi, odmah osigurati i napustiti gradilište u roku od 7 (sedam) dana od dana najave.

26. ISPLATA PO ZAVRŠETKU

Ako je ugovor raskinut zbog fundamentalnog kršenja ugovora, Nadzorni organ će izdati potvrdu za vrijednost obavljenog posla i naručene materijale, umanjene za procent koji se primjenjuje na vrijednost neobavljenog posla.

27. OSLOBODANJE OD IZVEDBE

Ako je obavljanje radova ugroženo višom silom ili drugim događajima koji su izvan kontrole i Izvođača i Ugovornog organa, Nadzorni organ će potvrditi da je ugovor ugrožen. Izvođač će zaštititi lokaciju i prestati da radi što je brže moguće, nakon što je primio potvrdu, te će biti plaćen za sav posao koji je obavljen prije prijema potvrde.

28. RJEŠAVANJE SPOROVA

Kako je regulirano ugovorom.

POSEBNI UGOVORNI USLOVI

1. NADZORNI ORGAN

1.1. Prije početka izvođenja radova Ugovorni organ će odrediti Nadzornog organa ili Nadzorni tim. Prava i dužnosti Nadzornog organa utvrđena su u ovim posebnim uvjetima kao i drugoj ugovornoj dokumentaciji.

Obaveze Nadzornog organa traju do isteka garantnog roka.

1.2. OBAVEZE IZVOĐAČA PREMA NADZORNOM ORGANU

Izvođač je dužan da obezbijedi instrumente i radnu snagu potrebnu za obavljanje inženjerskih poslova na snimanju i mjerenju svih izvedenih radova, po svim tehnološkim fazama izvršenja radova.

Izvođač nema pravo na naknadu troškova za prednje usluge izvršene Ugovornom organu.

Izvođač je obavezan da prisustvuje radu Nadzornog organa – Nadzornog tima prilikom obavljanja poslova na snimanju, mjerenju i ispitivanju kvaliteta radova ili drugih poslova koji su predmet ugovora.

Izvođač je dužan da na vrijeme, putem građevinskog dnevnika obavještava Nadzornog organa - Nadzorni tim o svim pitanjima bitnim za izvršenje ugovora, o započinjanju pojedinih tehnoloških faza radova, o izvorima snabdijevanja materijalom, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni i drugi radovi, o mehanizaciji koju angažira za izvršenje radova i drugo.

Izvođač je obavezan da u svojim poslovnim prostorijama na gradilištu obezbijedi prostorije potrebne za rad Nadzornog organa, sa telefonskim priključkom. Izvođač je dužan da Nadzornom organu obezbijedi o svom trošku HTZ opremu.

Izvođač je dužan da osigura imovinu Nadzornog organa koja se nalazi u prostorijama na gradilištu (opremu, kancelarijski namještaj, projekte i drugo).

2. OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA I NADZORNOG ORGANA

2.1. PROJEKTI, ODOBRENJE ZA GRAĐENJE I GARANCIJA

Ugovorni organ je dužan da prije početka izvođenja radova obezbijedi: projekte, odnosno predmjere i predračune, odobrenje za građenje, dokaz o obezbijeđenju sredstava i da ih dostavi Izvođaču.

2.2. OBJAŠNJENJE UGOVORNIH DOKUMENATA

Nadzorni organ je obavezan da na zahtjev Izvođača daje potrebna objašnjenja i uputstva za izvršenje radova. Objašnjenja i uputstva daju se Izvođaču upisom u građevinski dnevnik u roku od 7 dana od prijema zahtjeva.

2.3. ROK ISPLATE IZVRŠENIH RADOVA

Ugovorni organ je dužan da Izvođaču isplati izvršene radove na osnovu situacija ovjerenih od strane Nadzornog organa u roku od 10 dana od prijema istih.

Ugovorni organ ima pravo zadržati isplatu situacija bez obaveze plaćanja kamata, ukoliko Izvođač uzastopno dva mjeseca kasni sa izvođenjem radova prema odobrenoj dinamici. Po izvršenju dinamike, odnosno postizanju planirane dinamike Ugovorni organ će izvršiti isplatu zadržanih situacija.

Ovo se odnosi i na slučaj kad Izvođač uzastopno dva mjeseca ne isplaćuje svoje podizvođače.

3. OBAVEZE IZVOĐAČA

3.1. ODGOVORNI RUKOVODILAC RADOVA

Izvođač je dužan prije početka radova obavijestiti Ugovornog organa o postavljanju odgovornog rukovodioca radova.

Za rukovođenje radovima na izvršenju Ugovora Izvođač je dužan postaviti lica sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom.

3.2. OBAVJEŠTENJE O POČETKU IZVOĐENJA RADOVA

Izvođač je dužan da Ugovornog organa obavijesti o početku izvođenja radova najkasnije u roku 7 dana prije njihovog početka.

Izvođač je dužan da obavijesti i Nadzorni organ o početku izvođenja radova.

3.3. KONTROLA PROJEKTA

Izvođač je dužan da prije započinjanja radova izvrši kontrolu ispravnosti projektne i druge tehničke dokumentacije i predanih mjernih tačaka. Ukoliko Izvođač uoči greške u projektu dužan je da upozori Ugovornog organa.

3.4. TROŠKOVI ISPITIVANJA

Troškove prethodnih i kontrolnih laboratorijskih ispitivanja građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda (prethodna ispitivanja), troškove kontrolnih ispitivanja materijala i radova (kontrolna ispitivanja) snosi Izvođač.

Obim prethodnih i kontrolnih ispitivanja utvrđen je tehničkim propisima i ugovornom dokumentacijom Ugovornog organa.

Troškove kontrolnih ispitivanja materijala koji nastanu zbog eventualno nekvalitetno izvedenih radova, kao i ateste i uvjerenja o ovim ispitivanjima obezbjeđuje Izvođač o svom trošku.

3.5. ČUVANJE PROJEKATA, PODATAKA I PROJEKTNE OBAVEZE

Izvođač je dužan da čuva projekte i primljene podatke za sve vrijeme izvođenja radova. Također je dužan da o svom trošku uradi projekat izvedenih radova i isti preda Ugovornom organu po završetku radova.

Projekat izvedenih radova su crteži i proračuni izvršenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije i stvarno izvedenih radova na osnovu tih izmjena i dopuna.

3.6. TRAŽENJE OBJAŠNJENJA

Izvođač je dužan da na vrijeme traži potrebna objašnjenja projekata, tehničkih uslova i ostalih ugovornih dokumenata. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoј u radu ili dođe do odstupanja od ugovornih dokumenata, Izvođač nema pravo da postavlja zahtjeve za naknadu ili produženje ugovornog roka gradnje, a ako je zbog toga nastala šteta Ugovornom organu, Izvođač je dužan da mu tu štetu nadoknadi.

3.7. SARADNJA IZVOĐAČA

Ako na susjednim objektima rade drugi Izvođači ili ako na istom objektu dio radova rade podizvođači ili ako je projektom potrebno obezbijediti sinhronizaciju izvršenja radova, Izvođač, ostali izvođači i podizvođači su dužni da međusobno sarađuju i usklade izvršenje svojih obaveza. Ukoliko u izvršenju poslova dođe do nesaglasnosti između Izvođača, drugih izvođača i podizvođača, Ugovorni organ donosi konačnu Odluku koja se mora odmah izvršiti, s tim da će eventualna potraživanja naknadno rješavati.

Ako Izvođač ne postupi po Odluci Ugovornog organa, Nadzorni organ može narediti prekid radova do realizacije Odluke Ugovornog organa i to na štetu Izvođača.

10. ROKOVI

- 10.1 Izvođač će izvršiti radove saglasno dinamičkom planu.
- 10.2 Datum početka je dan uvođenja Izvođača u posao, što se evidentira u građevinskom dnevniku.
- 10.3 Rok završetka radova je datum na koji će Izvođač završiti posao. Rok završetka može revidirati samo Ugovorni organ odobravanjem produžetka roka ili zahtjevom za ubrzanje radova u pismenom obliku.

11. UGOVORNA KAZNA

- 11.1 U slučaju zakašnjenja izvođenja radova u normalnim uslovima Ugovorni organ će tolerirati Izvođaču prekoračenje roka od 3 (tri) dana od ugovorenog roka.
- 11.2 Za svaki dan zakašnjenja završetka radova preko sedam dana Izvođač će platiti Ugovornom organu kaznu u iznosu od 0,2% od ugovorene vrijednosti.
- 12.3 Ugovorni organ naplaćuje ugovornu kaznu umanjenjem posljednje situacije prije ovjere situacije, a ako to nije moguće aktiviranjem garancije za dobro izvršenje ugovora.

12. GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

- 12.1 Izvođač je obavezan predati ugovornom organu bezuslovnu i na prvi poziv plativu bankovnu garanciju izdatu od banke prihvatljive za Ugovornog organa na iznos od 10% vrijednosti Ugovora.
- 12.2 Garanciju iz prethodnog stava Izvođač će predati u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja Ugovora.
- 12.3. Rok važnosti garancije teče od dana primopredaje izvršenih radova, a važi do isteka garantnog roka.

IZJAVA O PRIHVATANJU
ROKA ZA IZVRŠENJE RADOVA

NAZIV PONUDAČA :	GD Bišina d.o.o.
PONUĐA BROJ :	36/10 - 18 H.E

U cilju odziva na javni poziv, dajemo sljedeću izjavu :

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvatamo rok od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a što je u skladu sa uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji.

Potpis i pečat ponuđača/kandidata Bojano M.P.

Datum: 30.10.2018 . godine

Naš broj,znak 36/10-18 M.E.
Datum 30.10.2018 god

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

Zelenih Beretki 4
71000 Sarajevo

U vezi pregovaračkog – pozivnog tendera br. Javne nabave 343/18 I broju protokola 01/1-05-01-452/18 od 24.10.2018.g a koji se odnosi na “Sanaciju fasadne zgrade na objektu u ulici Josipa Štadlera br.1” dostavljamo:

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da posjedujemo vlastite fasadne skele preko 2800,00 m2 kako je navedeno u listi opreme u vlasništvu firme

S; poštovanjem.

Direktor

Bajgorić Mirsad



Naš broj,znak 36/10-18 M.E.
Datum 30.10.2018 god

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

Zelenih Beretki 4
71000 Sarajevo

U vezi pregovaračkog – pozivnog tendera br. Javne nabave 343/18 I broju protokola 01/1-05-01-452/18 od 24.10.2018.g a koji se odnosi na “Sanaciju fasadne zgrade na objektu u ulici Josipa Štadlera br.1” dostavljamo:

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da će ponuda ostati validna u periodu od 240 dana

S, poštovanjem.

Direktor

Bajgorić Mirsad




OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – RADOVI

Naziv nabavke : Sanacija fasade na objektu u ulici Josipa Štadlera broj 1, Općina Stari Grad Sarajevo

PRIMA :
Općina Stari Grad Sarajevo, Zelenih beretki 4, 71000 Sarajevo

DOSTAVIO :

	PONUĐAČ	POTPIS
Ponudjač	GD "BIRINA" d.o.o.	

KONTAKT OSOBA - za ovu Ponudu :

Ime i prezime	MIRSAJ BAJGORIĆ
Adresa	LACINA 2a Marka
Telefon	061 16 49 83
Fax	036 52 520
E-mail	



IZJAVA DOBAVLJAČA

U odgovoru na Vaše pismo poziva na tender za navedeni postupak izjavljujemo sljedeće :

1. Pregledali smo i u potpunosti prihvatamo sadržaj tenderske dokumentacije broj : 343/18 od oktobra 2018. godine . Ovom Izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Nudimo izvođenje radova u skladu sa uslovima, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih ograničenja ili rezervi za radove : **Sanacija fasade na objektu u ulici Josipa Štadlera broj 1, Općina Stari Grad Sarajevo**

3. Cijena naše ponude iznosi :

Cijena : 117.789,16 KM
Popust : 0,00 KM
PDV : 20.024,16 KM

Ukupno sa PDV-om : 137.813 KM

4. Rok izvršenja radova :

Izjavljujemo da ćemo predmetne radove izvesti u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

DA

NE

5. Uslovi i način plaćanja

* Avans 30 %

* Ostatak po ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji u roku od 30 (trideset) dana

DA

NE

6. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BIH i najmanje 50 % radne snage je iz BIH, te stoga naša opcija potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

DA

NE



PREDMJER ZA IZVOĐENJE RADOVA: SANACIJA FASADE OBJEKTA U ULICI JOSIPA ŠTADLERA

BR.1

U ulici: JOSIPA ŠTADLERA BROJ 1

Općina: STARI GRAD SARAJEVO

Investitor: OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO I GRADSKA UPRAVA SARAJEVO

1. PRIPREMNI RADOVI

Br.	Opis pozicije rada	J.mjere	Količina	Jed. Cijena (KM)	Ukupno KM
A	B	C	D	E	F
1.	<p>Nabavka, doprema, montaža i demontaža fasadne skele za potrebe predviđenih radova na objektu. U cijenu uračunati potrebnu zaštitu i odgovarajuće oznake.</p> <p>Napomena: Prilikom postavljanja skele obavezno voditi računa o trotoaru i popločanju, da ne bi došlo do oštećenja. Sanacija fasade izvodi se parcijalno po fazama usaglašenim sa nadzornim organom.</p> <p>Dokaznica: ulična fasada: $960,0 + 860,0 + 310,0 + 272,09 = 2402,9m^2$</p>	m ²	860,00	8,00	6880,00
2.	<p>Pažljivo obijanje rastresenih i nestabilnih slojeva grubog maltera do zdrave podloge (do opeke) na ravnim površinama fasadnog platna, sa odvozom obijenog materijala na najbližu deponiju. Izvodi se na površinama gdje je primjetno pucanje i osipanje malternih slojeva, u zonama kontinuiranih značajnih pukotina, odnosno tamo gdje je izraženo dejstvo vlage i njen utjecaj na raspadanje materijala, te na mjestima gdje su izvršena gruba i neadekvatna krpljenja (cementnim malterom), a po potrebi i na drugim površinama, ako se pri detaljnom pregledu sa radnih platformi skele ustanovi da su malterni slojevi nestabilni i u otpadanju.</p>	m ²	351,20	7,00	2458,40
3.	<p>Pažljivo obijanje rastresenih i nestabilnih slojeva finog maltera do zdrave podloge (do grubog maltera) na ravnim površinama fasadnog platna sa odvozom obijenog materijala na najbližu deponiju. Izvodi se na površinama gdje je prisutno ljuštenje boje i njeno odvajanje od podloge, na mjestima gdje su prisutna lagana oštećenja i njeno odvajanje od podloge, na mjestima gdje su prisutna lagana oštećenja maltera, kao i na drugim površinama, kada i ako se pri detaljnom pregledu utvrdi da su slojevi maltera nestabilni i u otpadanju.</p>	m ²	347,40	7,00	2431,80
4.	<p>Pažljivo odstranjivanje fino bojenog sloja fasade sa svih ravnih površina, guljenjem i brušenjem, kao i šmirglanjem svih fasadnih površina sa dekoracijama (dekorativni elementi i vučeni profili) u cilju odstranjivanja starih bojenih slojeva i slojeva u otpadanju. Dobijena površina se gletuje u cilju dobivanja ravne, glatke podloge. Obavezan je nadzor nad radovima, koji se vrši specijalnim instrumentima da ne bi došlo do oštećenja.</p>	m ²	144,10	12,00	1729,20



5.	Odstranjivanje cementnog maltera brušenjem i ravnanjem gladilicama sa površine prizemlja i oko vrata na ulazu u zgradu sa pripremom za nanošenje grubog i finog sloja maltera	m ²	157,50	12,00	1890,00
6.	Priprema za sanaciju i izmjena kamenih ploča, obloge prizemlja. Radi se o pažljivom pregledu i demontaži oštećene kamene obloge prizemlja, oko oštećenih gornjih dijelova ploča usljed prekrivanja dekoracija cementnim malterom, raditi uklanjanje ovoga nanosa maltera, izvršiti zamjenu oštećenog kamena ili vraćanje postojećeg na originalno mjesto, debljina i dimenzije u svemu prema postojećem kamenu. Izmjena i sanacija kamena od blokova Hreše	m ²	67,64	320,00	21.644,80
7.	Snimanje profiliranih istaka prozora i ploča prizemlja (Češljevima ili na drugi način koji ostavljuje precizno snimanje konkavnih i konveksnih površina i krivina) kao i izrada šablona i drvenih vodilica za restauraciju profila i istaka. Snimanje raditi na dobro očuvanim zonama.	paušalno	1,00	1500,00	1500,00
8.	Priprema za restauraciju i rekonstrukciju linijskih profiliranih elemenata (trake, vijenci i istaci prozora). Vršiti se pažljivim odstranjivanjem rastresenih zona i zona maltera u opadanju oko oštećenih gornjih dijelova linijskih profiliranih istaka i odstranjivanje dijelova koji su ranije neadekvatno sanirani cementnim malterom, dotrajali ili uništeni vremenom, gelerima ili sl. Vršiti se pažljivo otvaranje pukotina sa čišćenjem, a na štuko dekoracijama pažljivo brušenje površinskog sloja sa pregledom oštećenih dekorativnih elemenata fasade. Po potrebi se mijenjaju i izrađuju u radionici, na osnovu otiska uzetog sa zdravog elementa na fasadi, sve uz konsultacije Kipara/Konzervatora	m ²	39,37	75,00	2952,75
9.	Pranje cijele fasade. Obračun radova po m ² ortogonalne projekcije bez odbijanja otvora. a) Malterne površine ≈ 2300,00 m ² Čišćenje zdrave podloge na površini cijele malterne fasade ispiranjem, pranje fasade toplom vodom pod malim pritiskom. b) Kameni sokl prizemlja ≈ 100,00 m ² Čišćenje se vrši toplom vodom pod pritiskom i parom sa neutralnim deterdžentom. Ukoliko se ne postignu zadovoljavajući rezultati popstupak se ponavlja četki, (plastičnih ne metalnih) kojim se pažljivo uklanjaju mrlje i boja dok se ne postigne željeni rezultat. Površina kamena se ne smije strugati, niti se smije uklanjati površinski sloj kamena. Ukoliko se ovaj način čišćenja pokaže kao neadekvatan konsultuje se konzervator radi novog metoda čišćenja površine kamena. Dokaznica: 2300,00 + 100,00 ≈ 2400,00	m ²	2402,90	6,00	14.417,40
10.	Demontaža elemenata koji ne pripadaju fasadi i koji se ne koriste (npr. metalne kuke za žice, držači reklama koji se ne koriste, itd...) sa odvozom na deponiju.	paušalno	1,00	150,00	150,00
UKUPNO PRIPREMNI RADovi (KM):					56.054,35

[Handwritten signature]



2. LIMARSKI RADOVI

1.	Pažljiva demontaža svih horizontalnih oluka i olučnih vertikalna utovar u kamion i odvoz na deponiju. NAPOMENA: Nakon postavljanja skele će biti moguće utvrditi stanje limenih oluka i definisati da li je (i koliko je) potrebno zamijeniti. Ovdje je u obračun uzeta količina za zamjenu 100%, a kroz građevinsku knjigu će biti prikazano i obračunato stvarno stanje.				
	I Horizontalni oluci	m'	116,90	1,00	116,90
	II Vertikalni oluci	m'	75,60	1,00	75,60
2.	Pažljiva demontaža opšava (opšava fasadnih vijenaca, prozorskih klupica, prozora) te utovar materijala u kamion i odvoz do najbliže deponije. NAPOMENA: Nakon postavljanja skele će biti moguće utvrditi stanje limenih opšava i definisati da li je (i koliko je) potrebno zamijeniti. Ovdje je u obračun uzeta količina za zamjenu 100%, a kroz građevinsku knjigu će biti prikazano i obračunato stvarno stanje.				
	Dokaznica: I Prozorske klupice (razvijena širina 30 cm) $1,35 * 64 + 2,00 * 14 + 1,65 * 4 = 121,7 \text{ m}^1$	m'	121,70	2,00	243,40
3.	Izrada, doprema i ugradnja horizontalnih oluka od pocinčanog lima, d=0,55mm, presjeka prema postojećim (o 12,0 cm). Izvršiti sve potrebne predradnje i predvidjeti pocinčane obujmnice. NAPOMENA: Nakon postavljanja skele će biti moguće utvrditi stanje limenih oluka i definisati da li je (i koliko je) potrebno zamijeniti. Ovdje je u obračun uzeta količina za zamjenu 100%, a kroz građevinsku knjigu će biti prikazano i obračunato stvarno stanje. Dokaznica (kao T1/I): Horizontalni oluci 116,90 m ¹	m'	116,90	18,00	2104,20
	Izrada, doprema i ugradnja vertikalnih oluka od pocinčanog lima, d=0,55mm, presjeka prema postojećim (o 12,0 cm). Izvršiti sve potrebne predradnje i predvidjeti pocinčane obujmnice. NAPOMENA: Nakon postavljanja skele će biti moguće utvrditi stanje limenih oluka i definisati da li je (i koliko je) potrebno zamijeniti. Ovdje je u obračun uzeta količina za zamjenu 100%, a kroz građevinsku knjigu će biti prikazano i obračunato stvarno stanje. Dokaznica (kao T1/II): Vertikalni oluci 75,60 m ¹	m'	75,60	18,00	1360,80
5.	Nabavka materijala, izrada i montaža opšava od pocinčanog lima i u svemu po principu "novo po uzoru na postojeće" NAPOMENA: Nakon postavljanja skele će biti moguće utvrditi stanje limenih opšava i definisati da li je (i koliko je) potrebno izmijeniti. Ovdje je u obračun uzeta količina za zamjenu 100%, a kroz građevinsku knjigu će biti prikazano i obračunato stvarno stanje. Razvijene širine potvrditi na licu mjesta. Dokaznica (kao u t.II/01): I Prozorske klupice (razvijena širina 30 cm) $1,35 * 64 + 2,05 * 14 + 1,65 * 4 = 121,7 \text{ m}^1$	m'	121,70	20,00	2434,00
	UKUPNO LIMARSKI RADOVI (KM):				6334,90

3. ZIDARSKI RADOVI

1.	<p>Čišćenje fuga u dubini od 4 cm između komada opeke na ravnim površinama gdje je obijen malter do opeke. Izvršiti pripremu podloge za malterisanje uz zapunjavanje fuga. Malterisanje grubim pa finim PCM 1:3:9 pri čemu je neophodno voditi računa o pažljivom izvođenju spojeva novoga i postojećeg (staroga) maltera, kao i ujednačavanju završne površine</p> <p>Dokaznica: kao t.1/2</p>	m ²	351,20	16,00	5619,20
2.	<p>Sanacija oštećenja finog maltera na ravnim dijelovima fasade. Vršiti se na mjestima gdje je malter prethodno odstranjen oštećeni površinski sloj finog maltera, te izvršiti priprema za nanošenje finog maltera. Izvodi se popravkom i nanošenjem finog maltera, sa finaliziranjem, ravnanjem i pripremom za gletovanje. Novi malter, po granulaciji i vrsti agregata mora biti sličan postojećem. Obratiti pažnju na slojeve novog i starog maltera. Kod završne obrade koristiti letve da se postignu glatke plohe bez neravnina, pogodne za gletovanje.</p> <p>Dokaznica: kao t.1/3.</p> <p>NAPOMENA: U obračun je uzeta količina za rekonstrukciju svih malternih slojeva 100% dok će se kroz građevinsku knjigu obračunati i prikazati stvarne količine grubog i finog maltera, koje će se ugraditi.</p>	m ²	347,40	14,00	4863,60
3.	<p>Restauracija i rekonstrukcija dekorativnih linijskih profiliranih elemenata. Restauracija se vrši po svim pravilima struke, u svemu po uzoru na originalne istake prozora, prema prethodno pripremljenim šablonima, nakon priprema opisanih u stavkama ovog predmjera. Tačna receptura maltera za izradu elemenata utvrditi će se nakon pregleda originalnog materijala, u svrhu postizanja odgovarajuće teksture.</p> <p>Dokaznica (Kao u t./8):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istaci međuspratnih vijenaca 2. Profilirani okvirovi prozora i ulaznih vrata 	m ²	12,31	70,00	861,70
4.	<p>Priprema podloge za farbanje. Izvodi se po završetku sanacionih i restauratorskih radova na kompletnoj malterisanoj površini fasade tj. na svim plohama. Podloga se priprema ravnanjem i gladilicama te nanošenjem temeljnog premaza za impregnaciju prema tehnologiji proizvođača nanošenjem glet mase u tankom sloju, kao i završnim šmirglanjem da se dobije ravna podloga pogodna za glatku obradu bojom.</p> <p>Dokaznica: kao i t.1</p>	m ²	2.402,90	16,00	38.446,40
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI (KM) :		m ²	2.402,90	16,00	49.790,90

[Handwritten signature]

4.80.

REKAPITULACIJA RADOVA:		
1.	Pripremni radovi	
2.	Limarski radovi	56.054,35
3.	Zidarski radovi	6.334,90
	UKUPNO RADOVI:	49.790,90
	NEPREDVIĐENI RADOVI 5%	112.180,15
	UKUPNO SVI RADOVI:	5.609,01
	PDV 17%	117.789,16
	SVE UKUPNO SA PDV-om:	20.024,16
		137.813,32

[Handwritten signature]

581

3. CIJENA PONUDE (izražena u KM)

Cijena naše ponude (bez PDV-a)	117. 789, 16
Popust koji dajemo na cijenu ponude	0, 00
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je	117. 789, 16
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)	20. 024, 16
Ukupna cijena za ugovor je :	137. 813, 32

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.


4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba, ili radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci usluga/radova, su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.

*Ukoliko se na ponudu ne može primjeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

5. Ova ponuda važi : 240 (dvijestotinečetdeset) dana od dana otvaranja ponuda .

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača	MIRSAJ BAJGORIĆ
Potpis ovlaštene osobe	<i>Mirsa Bajgorić</i>
Mjesto i datum :	Mostar 30. 10. 2018
Pečat preduzeća :	

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:
[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

u prilogu



Naš broj, znak 36/10-18 M.E.
Datum 30.10.2018 god

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

Zelenih Beretki 4
71000 Sarajevo

U vezi pregovaračkog – pozivnog tendera br. Javne nabave 343/18 I broju protokola 01/1-05-01-452/18 od 24.10.2018.g a koji se odnosi na "Sanaciju fasadne zgrade na objektu u ulici Josipa Štadlera br.1" dostavljamo:

IZJAVA

Kojom izjavljujemo da ćemo predmetne radove završiti u roku od 30 dana

S, poštovanjem.

Direktor

Bajgorić Mirsad

